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1.Przedmiot : 
 
Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych  
pn. „Remont i prace konserwatorskie przy zabytkowym pałacu domu pomocy społecznej w 
Lubzinie. Etap II: rekonstrukcja werandy i tarasu, montaż platformy dla osób 
niepełnosprawnych, remont pomieszczeń piwnic, remont cokołu elewacji z kamienia 
naturalnego, remont i odtworzenie stanu pierwotnego schodów zewnętrznych, remont alejki 
wokół budynku i opaski odbojowej, wraz z przyłączem kd i odwodnieniem terenu” 
 
S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót budowlanych. 
 
Zakres robót objęty specyfikacją zgodnie z dokumentacją projektową : 
remont elewacji, izolacja fundamentów,  zgodnie z pt. 
 
2.Zakres robót do wykonania.  
 
Zakres robót objętych niniejszą SST wg określeń we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV: 
 
I.    Główny przedmiot- 45213150-9- Roboty budowlane w zakresie pałaców 
 
1.   45000000-7  - Roboty budowlane- wymagania ogólne 
2.   45111100-9  - Roboty w zakresie burzenia 
3.   45112200-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 
4.   45262300-4  - Betonowanie konstrukcji 
5.   45261100-5  - Wykonywanie konstrukcji dachowych ( taras i weranda) 
6.   45320000-6  - Roboty izolacyjne 
7.   45421000-4  - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
8.   45421160-3  - Instalowanie wyrobów metalowych 
9.   45410000-4  - Tynkowanie 
10. 45430000-0  - Pokrywanie podłóg i ścian 
11. 45442100-8  - Roboty malarskie 
12. 45261210-9  - Wykonywanie pokryć dachowych 
13. 45453100-8  - Roboty renowacyjne (elewacja) 
14. 45233140-2  - Roboty drogowe (zagospodarowanie terenu) 
15. 45332000-3  - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
16. 45331100-7  - Instalowanie c.o. 
 
 
Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar do kosztorysu inwestorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.Materiały.   
 
 
3.1. Informacje ogólne. 
 
Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na budowę, dla których Polskie Normy [PN], 
[PN-En] oraz Normy Branżowe [BN] wymagają dokumentu : 
- Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
- Atestu technicznego 
- Deklaracji zgodności 
- Certyfikatu 
- Świadectwa bezpieczeństwa 
powinny być dostarczone i przedstawione wraz z w/w dokumentami Inspektorowi Nadzoru bez 
wezwania przed wbudowaniem tych materiałów. 
Dla innych materiałów dostarczanych na plac budowy, dla których nie istnieje wymóg posiadania 
w/w dokumentów, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawić dokumenty 
stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie 
jego cech fizyczno-mechanicznych. 
 
Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa oraz SST lub równoważne, materiały należy  dobierać w jednym systemie 
renowacyjnym. Zmiana materiału może nastąpić w skutek nieprzewidzianych okoliczności za zgodą 
autora projektu i Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować 
zmiany jakości i ceny wynagrodzenia wykonawcy. 
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację. 
 
3.2. Materiały przewidziane do zastosowania i ich dobór.  
Doboru materiałów do realizacji zadania w zakresie ilościowy i jakościowym, wykonawca dokona 
ściśle wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru i SST. 
 
4.Sprzęt.   
 
Prace budowlane przy renowacji elewacji wykonawca może wykonywać tyko z prawidłowo 
zmontowanych rusztowań. Montaż i demontaż prowadzić przeszkolonymi pracownikami, pod 
nadzorem kierownika budowy wg projektu i zgodnie z planem BIOZ. 
 
Maszyny i sprzęt do robót remontowych : 
- Elektronarzędzia przydatne do prac rozbiórkowych, ziemnych, tynkarskich, izolacyjnych 
  I renowacyjnych  
- Mierniki, czytniki i inne urządzenia do kontroli i pomiaru robót 
Wyszczególniony sprzęt winien być sprawny technicznie, zapewniając bezpieczną pracę, a jednostki 
wymagające legalizacji lub innych dokumentów dopuszczających do eksploatacji  
powinny posiadać je i być okazywane Inspektorowi Nadzoru, na każde wezwanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Wykonanie poszczególnych robót.   
 
 
5.1.Opis przedmiotu zamówienia obejmuje następujące Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót : 
 
 
 
5.1.1.SSTWiOR B. 01.00.00  - Wymagania ogólne 
 
5.1.2.SSTWiOR B. 02.00.00  - Roboty rozbiórkowe. 
 
5.1.11.SSTWiOR B. 10.00.00 - Roboty pokrywcze 
 
5.1.12.SSTWiOR B. 11.00.00 - Roboty renowacyjne( elewacja) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 

5.1.1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów 

budowlanych] 
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej  standardowej specyfikacji technicznej  (ST)  są  wymagania ogólne  dotyczące wy­konania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant   sporządzający   dokumentację   projektową   i   odpowiednie   szczegółowe   specyfikacje   techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne  do 
określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa  od  wymagań podanych  w  niniejszej  specyfikacji mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych w zakresie obiektów 
budowlanych i budowli, w tym remontów, renowacji i konserwacji  zabytków. 

 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  wydanymi  przez  OWEOB 
„Promocja”. 

 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 

b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,  sieci techniczne,  wolno stojące 
maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 



  
 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 

b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie –  należy przez  to  rozumieć wykonanie obiektu  budowlanego w  określonym miejscu, a  także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10.   urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11.   terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13.   pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14.   dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15.   dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.   terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi 
Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

1.4.17.   aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.   właściwym organie – należy przez  to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  lub  organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 



  
 

1.4.19.   wyrobie budowlanym – należy przez  to rozumieć wyrób w rozumieniu  przepisów  o ocenie  zgodności, 
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20.   organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 

1.4.21.   obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.   opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23.   drodze   tymczasowej   (montażowej)   –   należy   przez   to   rozumieć   drogę   specjalnie   przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.   dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25.   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27.   laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.28.   materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.   odpowiedniej   zgodności  –  należy  przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót   dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30.   poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.31.   projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32.   rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33.   części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34.   ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



  
 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36.   inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38.   istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39.   normach europejskich –  oznaczają normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet Standaryzacji (CEN)  oraz 
Europejski  Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)  jako  „standardy europejskie  (EN)”  lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

1.4.40.  przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41.   robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43.   Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 



  
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

dostarczoną przez Zamawiającego, 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ  na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały zostaną  zastąpione  innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w  czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub 
własności społecznej,  a wynikających ze  skażenia, hałasu lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 



  
 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 
2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 



  
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

 
 

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 

 
 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 



  
 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne  do robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

 
 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania   poszczególnych   elementów   robót   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 
 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu  na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 



  
 

5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

projekt organizacji budowy, 
 

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów  prefabrykowanych lub  elementów konstrukcyjnych o 
większych gabarytach lub masie). 

 
 

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro­jektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli wymagać tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę 
na własny koszt. 

 
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen­tów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 

 
5.2.4.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy­konawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości (PZJ),  w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



  
 

sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 
wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

–   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

 
sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń   itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw   materiałów,   wytwarzania   mieszanek   i   
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie  
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
 

6.3.  Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji  mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  
do badań. 

Inspektor  nadzoru będzie mieć zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 



  
 

6.4.  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST, stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
 
 

6.5.  Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 
 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 

 
 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

3.  Polską Normą lub 
 

4.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno­znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



  
 

6.8.  Dokumenty budowy 
 

[1] Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do  dziennika budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
 
[2] Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 



  
 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 

a) pozwolenie na budowę, 
 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na 
życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilości robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym  lub  
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą w  czasie określonym w umowie. 
 
 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i przedmiarach robót. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  
przedmiarze robót. 



  
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  
okresie trwania robót. 

 

 
 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 

c) odbiorowi częściowemu, 
 

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 
 
 
 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość  danej części robót  do odbioru  zgłasza wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor  nadzoru  na podstawie  dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 
 

8.3.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu  robót  określonego  w dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



  
 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 

4. protokoły odbiorów częściowych, 
 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 
 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   linii   telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń, 

10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 

11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny  termin odbioru  
ostatecznego robót. 



18 
 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 
 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności są zasady określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót. 
Ponadto sposób zapłaty zostanie określony w dokumencie przetargowym – WSIZ. 
 

 

 
 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 

2086). 
 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r.  –  w  sprawie  informacji  
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126 
). 

 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 

1989-1990. 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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5.1.2.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w zakresie podjazdu dla niepełnosprawnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów inżynierskich 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zapoznać się z dokumentacją terenu w zakresie instalacji podziemnych 

(przyłącza) 
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- przed rozbiórka podjazdu oznakować instalacje podziemne 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe  

      -  zdemontować balustrady stalowe 

 - płytę podjazdów rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy 

składować w pryzmach. 

 -  ścianki murowane podjazdu rozebrać wraz z fundamentami.  

Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

Wykopy zasypać z ubijaniem warstwami do uzyskania zagęszczenia  

do Is min = 0,96 wg próby normalnej Proctora. 

Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inżyniera miejsce 

na odległość do 5 km. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych robót, są jednostki podane w przedmiarze robót 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora nadzoru,  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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5.1.11.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.7. Blacha miedziana grub 0,6 mm 

2.10. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane 

wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 
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5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 

warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 

odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 

lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 

smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Podkłady pod pokrycie z blachy 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania  powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 

10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) rozstaw desek należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

e)  deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.4. Obróbki blacharskie 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5. Rynny z blachy miedzianej 

 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 50 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
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 powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 

na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b) Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

c) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

d) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
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niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

miedzianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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5.1.12.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.11.00.00  ROBOTY RENOWACYJNE. 

 

 

Wykonanie renowacji elewacji z cegły ceramicznej 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru renowacji elewacji z cegły  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie renowacji elewacji z cegły  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie renowacji elewacji z cegły  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami konserwatorskimi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Pasta do czyszczenia elewacji z cegły 
Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. 
Pasta rozpuszcza w sposób delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni 
porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier i cegła . Wskutek niewielkiej 
kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo mały. Wstępne zmoczenie 
powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur. Zalecamy wykonanie 
powierzchni próbnych. Tiksotropowy charakter preparatu umożliwia czyste i sprawne 
wykonanie prac, materiał nie spływa. 
Dane techniczne: 
Nie zawiera kwasu solnego 
Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego 
Odczyn pH: 5 
Lepkość: 1200 mPa•s 
Nośnik: woda 
Wygląd: tiksotropowa pasta 
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Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu 
chłodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH. 
 
2.2. Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio- grzybo i glonobójczym. 
 
 Preparat  jest roztworem przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z 
powierzchni mineralnych materiałów budowlanych, jak cegła. 
Silnie przylegające owocniki należy usunąć mechanicznie lub myjką wysokociśnieniową.  
Preparat należy nakładać wielokrotnie pędzlem lub urządzeniem natryskowym 
doprowadzając do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat powinien działać na czyszczoną 
powierzchnię przez ok. 6 godzin, później należy przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać. 
Pozostawić w podłożu jako zapas środka biobójczego. 
Dane techniczne : 
Gęstość: 1,0 kg/l  
Odczyn pH: neutralny  
Wygląd: bezbarwna do lekko żółtawej wodnista ciecz  
 
2.3. Preparat do wzmacniania cegły. 
Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych np. cegły, kamienia, zawierający 
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego . Niski stopień 
wytrącania żelu: 10% („preparat miękko wzmacniający“).  
Preparat reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią 
atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel 
dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone 
w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. 
Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych 
warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa 
krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu  wytrąca się ok. 100 g 
żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo.  
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag. 
System katalizatora: neutralny 
Gęstość przy 20°C: 0,79 kg/l 
Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy 
Zapach: typowy 
Dane techniczne po zastosowaniu: 
Ilość wytrąconego żelu: ok. 100 g/l  
Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się) 
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi 
przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 l. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu 
chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 rok.  
Preparat reaguje z wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po 
pobraniu materiału. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH.. 
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2.4. Kit mineralny do uzupełniania ubytków cegły. 
Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna – kit mineralny. 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej. 
Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego skurczu 
własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia 
naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody 
itd.). Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego 
piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do 
wymagań podłoża. 
Dane techniczne: 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm2 
 po 28 dniach ok. 4 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm2 
 po 28 dniach ok. 15-20 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm2 
Moduł Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2 
Odkształcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m 
 po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 
Kolory: biały, ochra, czerwonobrunatny,  turkusowoszary,  piaskowiec bamberski,  
żółtozielony,  beżowy, ceglanoczerwony,  jasnobeżowy,  antracyt, margiel,  jasnożółty, 
piaskowiec czerwony, ceglanopomarańczowy,  kremowy,  szary,  jasnoszary,  kolory 
specjalne. Kolorowe kity można mieszać dla uzyskania potrzebnej  barwy cegły. 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg. 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym 
miejscu, co najmniej 1 rok. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH. 
 
2.5. Zaprawa spoinowa do renowacji elewacji z cegły 
Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji z cegły gotyckiej. 
Charakteryzuje się ona wysoką przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po 
stwardnieniu. Dzięki swoim względnie niskim wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi 
wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie jest w małym stopniu podatna na 
zarysowanie. Przy tym biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje się 
podwyższoną odpornością na siarczany. 
Stwardniała zaprawa  jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej 
jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz. Możliwe są modyfikacje 
uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań spoinowanej elewacji. 
 
Dane techniczne 
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3 
Kolor:  szary tras  
  stara biel 
  odcienie specjalne 
Zawartość porów powietrznych (% obj.): ok. 20 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg 
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Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy. 
Produkt posiada atest higieniczny PZH. 
 
2.6. . Hydrofobizujący środek impregnacyjny do cegły 
Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do 
hydrofobizującej impregnacji mineralnych materiałów budowlanych, w tym cegły wyróżnia 
się wysoką odpornością na alkalia, tzn. że podłoże przeznaczone do impregnacji może 
wykazywać wartość pH do 14 bez ujemnego wpływu na skuteczność zabiegu. Ze względu na 
małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat  wykazuje bardzo dobrą zdolność 
penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej 
przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie 
czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan. Po zabiegu substancja czynna 
odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, nie wpływając 
znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Preparat zmniejsza wnikanie wody i substancji 
szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu 
zagrożenie mineralnej powierzchni materiału budowlanego atakiem mikroflory. W wielu 
przypadkach ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej. Dzięki 
obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie materiałów 
budowlanych zaimpregnowane preparatem  wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do 
brudzenia się. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość siloksanów: ok. 7 % wag. 
Nośnik: węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu 
Gęstość: ok. 0,80 g/cm3 
Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2 
Temperatura zapłonu: > 30°C 
Wygląd: bezbarwny płyn 
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej: 
Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag. 
Nasiąkliwość: bardzo mała 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra 
Odporność na warunki atmosferyczne: wysoka 
Długotrwałość działania: > 10 lat udowodnione 
Odporność na alkalia: do pH 14 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
Skłonność do brudzenia się:  mała 
Czyszczenie narzędzi: Urządzenia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy czyścić po 
zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101. 
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 l i 200 l 
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 1 rok. Pojemniki 
należy chronić przed temperaturami powyżej +30°C i składować w miejscu suchym. 
Napoczęte pojemniki należy jak najszybciej zużyć. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH. 
 
 
2.7. Tynk romański. 
Fabrycznie mieszana sucha zaprawa z cementu romańskiego do uzupełnia i renowacji 
tynków, na bazie naturalnego cementu i naturalnych kruszyw mineralnych 
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Do uzupełnianie ubytków w zabytkowych tynkach i sztukateriach elewacyjnych.  
Do stosowania ręcznego. Mieszać tylko taką ilość zaprawy, jaką można zastosować w  
przeciągu około 30 minut. Materiał można stosować jednowarstwowo  
w warstwach o grubości 2 - 20 mm lub dwuwarstwowo do 30 mm. 
Zasadniczo zaleca się wykonanie powierzchni próbnej z użyciem materiału wzorcowego, 
która powinna pozwolić na wyciągnięcie wniosków, czy spełnione zostaną wymagania 
dotyczące koloru, wytrzymałości i przyczepności. 
 
Dane techniczne : 
 Kolor:  Beżowy, orzechowobrązowy  
Uziarnienie:  drobnoziarnista 

nr art. 0566  
0 - 0,5 mm  

gruboziarnista nr art. 0563  
0 - 2 mm  

Ilość wody zarobowej  
(grubo- /drobnoziarnista):  

 
ok.15,5% wzgl. 17%  

Czas przydatności do 
stosowania po 
wymieszaniu:  

około 30 minut, zależnie  
 
od warunków otoczenia  

Wytrzymałość na 
ściskanie:  

po 1 dniu: ≥ 1,0 N/mm²  
po 28 dniach: ≥ 3,0 N/mm²  
po 90 dniach: ≥ 4,0 N/mm²  

Dynamiczny moduł 
Younga:  

 
ok. 5700 N/mm²  

Zawartość otwartych 
porów:  

 
35 - 40 % obj.  

Wodochłonność kapilarna 
(DIN EN 1015-18):  

 
ok. 0,65 kg/m² • min 0,5  

 
 Narzędzia, czyszczenie : Mieszarka do zapraw, mieszadło, kielnia i kielnia spoinówka.  
Przed związaniem zaprawy narzędzia można czyścić wodą. 
Rodzaj opakowania: Wiadra 15 kg.  
Skladowanie  :  W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed wilgocią - co najmniej 6 miesięcy. 
 
 
2.8. Hydrofobizujący środek impregnacyjny do tynku. 
Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych, 
w tym tynku mineralnego. 
Emulsja silanów w wodzie. 
Dane techniczne w momencie dostawy: 
Substancja czynna: alkiloalkoksysilan 
Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag. 
Nośnik: woda 
Gęstość: 1,0 kg/l 
Odczyn pH: neutralny 
Wygląd: mleczny 
Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej 
Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag. 
Hydrofobowość: bardzo dobra 
Nasiąkliwość w 24 cegła : 0,07 kg/m2·h0,5 
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Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra 
Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo dobra 
Długotrwałość działania: bardzo dobra 
Odporność na alkalia:  zapewniona 
Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 
Skłonność do brudzenia się: bardzo mała 
Czyszczenie narzędzi: 
Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, należy 
je czyścić dokładnie wodą. 
Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 l lub 30 l 
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy 
składowaniu w miejscu chłodnym, ale chronionym przed mrozem, co najmniej 6 miesięcy. 
Preparat posiada atest higieniczny PZH. 
 
 
2.9. WODA  
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
-  do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, 

przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie 
do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia 
wodą pod wysokim ciśnieniem, 

- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie 
natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego , opryskiwacz butelkowy, kompresy, 

-  do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

-  do nakładania impregnatu hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 
opryskiwacz butelkowy. 

-  do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta 
porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 

- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., 
-  do scalenia kolorystycznego cegły - pędzel, 
 
4. Transport 
 
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez 
jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne impregnaty, 
grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych 
magazynach. 
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Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 
przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 
 
5.1.Czyszczenie powierzchni elewacji 
Przed oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty 
cegły oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm. 
Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest 
możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie 
powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. 
Wstępnie elewację należy oczyścić z zabrudzeń grzybo -biologicznych gotowym preparatem , 
metodą natrysku.  
Następnym  etapem jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty i urządzenia do mycia wodą 
(najlepiej gorącą) pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć 
wszystkie powierzchnie, które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je 
folią polietylenową.  
Technologia czyszczenia chemicznego pastą : 

 Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę za pomocą pędzla lub wałka. Zużycie 
zależy od stopnia zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2. Pasta powinna 
pozostawać na elewacji przez 3-5 minut. 

 Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed 
zmyciem wodą. 

 Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak 
aby dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji. 

Następnie wykonujemy czyszczenia elewacji przez delikatne strumieniowanie (piaskowanie). 
Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem ,przy użyciu możliwie delikatnych 
materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem 
materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez 
niszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie 
obiektu piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych 
urządzeń. Typowe urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia 
elewacji z cegły lub piaskowca 
 
 
5.2. Wzmocnienie powierzchni cegły. 
Po  oczyszczeniu zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle, wykonać wstępnie 
zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem wzmacniającym, metodą 
natrysku. Miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu 
krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości 
- nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy 
przypowierzchniowej.  
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5.3.Renowacja cegły. 
Naprawa ubytków cegły i piaskowca zaprawą renowacyjną – kitem mineralnym, powinna 
przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd. Należy stosować kilka kolorów zaprawy 
dopasowanych do barwy cegły lub zamówionych zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna 
być wykonana z  przygotowanej zaprawy, której właściwości są dostosowane do właściwości 
starych murów. Po zakończeniu prac cała elewacja powinna być zabezpieczona przed 
wnikaniem wody – należy wykonać impregnację hydrofobizującą preparatem . 
 
Naprawa ubytków w cegle zaprawą renowacyjną – kitem mineralnym 

 Wykuć stare naprawy i odspojone fragmenty cegły. 
 Oczyścić mur z cegły odpowiednimi  preparatami 
 Oczyścić mur metodą piaskowania strumieniowego 
 Wzmocnić lico cegły preparatem wzmacniającym 
 Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału 

budowlanego preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 
tygodnie). 

 Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą.  
 Nałożyć warstwę szczepną będącą szlamem złożonym z kitu i wody (ok. 1 l wody i 5 

kg zaprawy).  
 Na świeżo nałożoną warstwę szczepną nałożyć kit w konsystencji plastycznej (ok. 750 

ml wody na 5 kg zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy powinna wystawać 1-2 mm 
powyżej otaczające cegły a jej grubość nie powinna przekraczać 3 cm. 

 Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą. 
 Wykonać obróbkę kamieniarską po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego 

miejsca do otaczającej powierzchni. 
 

5.3. 1. Renowacja - scalenie kolorystyczne cegły techniką laserunkową 
W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z 
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby 
silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni 
zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki 
atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę silikonową w 
odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem silikonowym . 
 
5.4.  Naprawa spoin zaprawą renowacyjną. 
Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. 

 Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm. 
 Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. 
 Wymieszać zaprawę  z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstoplastyczną. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć. 
Po wykonaniu spoinowania oczyścić powierzchnię cegły mokrą gąbką z nadmiaru zaprawy. 
 
 
 
 
5.5 Hydrofobizacja 
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować 
odpowiednim środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej 
nadaje się preparat , przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych 
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silanach i siloksanach i przestrzeganiu zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości 
wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji 
preparatem elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie skutecznie jak 
bezpośrednio po zaimpregnowaniu. Impregnację wykonać dwu lub trzykrotnie do pełnego 
nasączenia powierzchni muru. 
 
 
5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Pasta do czyszczenia elewacji jest klasyfikowana jako preparat żrący, zawiera wodorofluorek 
amonowy. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. 
Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 
- w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - 
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.  
 
Preparat do wzmacniania kamienia jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia), zawiera 
ortokrzemian tetraetylu. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pary/rozpylonej cieczy 
- unikać zanieczyszczenia oczu 
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę 
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
Stosowane materiały mineralne przeznaczone do uzupełniania ubytków i spoinowania 
zawierają cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać pyłu 
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednie rękawice ochronne 
 
Preparat do impregnacji hydrofobizującej jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera 
benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa); zawartość związków aromatycznych: < 
0,5%. 
Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. 
Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 
- nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy 
- unikać zanieczyszczenia skóry 
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy 
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza  i 
pokazać opakowanie lub etykietę.  
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6. Kontrola jakości robót 
 
Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektów 
objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych 
każdorazowo od UOZ. Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego 
prace lub sprawującego kontrolę nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub 
osoby posiadającej zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych. 
 
Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy 
wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według 
wymagań Prawa budowlanego 
 
System materiałów do renowacji cegły ,wymaga utrzymania odpowiednich warunków 
technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego 
w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów 
czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od 
panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 
 Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
 Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw. 

 Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 
niezbędne badania. 

 W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

 Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych 
i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych 
dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

 
W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać 
badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego 
przyrządu tzw. rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od 
wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik 
nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2√h). 
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7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych robót, są jednostki podane w przedmiarze robót.   

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu 
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia 
zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień 
oczyszczenia powinien być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego obiektu, 
na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2) 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, 
dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawy płatności  
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora nadzoru,  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 

powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 


