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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ). 
       Specyfikacja techniczna ST-00.00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane      
w ramach zadania: „Część 2 – Wymiana parkietów w salach lekcyjnych budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Ropczycach”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
       Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów  przetargowych. Należy je stosować 
przy zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
       Specyfikację techniczną ST-00.00 – Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować      
w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
-  ST-01.00 - Roboty remontowe 
-  ST-02.00 - Podłoga sportowa 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych – przez wykonawcę będą stosowane 
normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych w języku 
polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność            
z dokumentacją projektową , ST, „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót 
budowlanych” i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
       Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy i dwa komplety ST. 
1.4.2. Dokumentacja. 
       Przetargowa dokumentacja będzie zawierać przedmiary robót. Wykonawca zobowiązany 
jest w cenie umowy opracować następującą dokumentację: 
a. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w przypadku występowania okoliczności  
    wymagających wykonania powyższego planu, 
b. projekt organizacji placu budowy. 
c. harmonogram robót. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST. 
       Dokumentacja, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby        
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej,    
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opisu wymiarów ważniejszy 
jest odczyt ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją i ST.  
Dane określone w dokumentacji i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów    
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
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wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST         
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a ewentualne roboty rozbiórkowe wykonane zostaną na 
koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, 
oświetlenie, tablice ostrzegawcze oraz inne środki niezbędne dla ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 
       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy                       
i wykonywania robót wykonawca będzie: 
a. utrzymywać porządek na terenie budowy, 
b. na bieżąco wywozić materiały z rozbiórki na wysypisko, 
c. zachować ostrożność w celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby przez oleje, smary, pyły lub  
    substancje toksyczne, 
d. zachować ostrożność w celu wykluczenia możliwości powstania pożaru, stosując się do  
    zaleceń „Instrukcji zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych”. 
Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach socjalnych i biurowych, oraz   
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami              
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
       Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie    
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylne), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
       Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na terenie i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez zamawiającego. 
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1.4.9. Określenia podstawowe. 
Roboty – całość robót konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych i montażowych 
niezbędnych do wykonania w zakresie przebudowy pomieszczeń sali gimnastycznej L.O.      
w zakresie objętym dokumentacją, „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa – kompleksowe opracowanie projektowe zawierające zbiór 
dyspozycji opisowych i graficznych, umożliwiających wykonawstwo robót. W skład 
dokumentacji projektowej wchodzi projekt budowlany, przedmiary. 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z wyliczeniem ich ilości, podany w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiaru – akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
   
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Dostawa materiałów. 
       Przy dostawie materiałów można stosować wyłącznie materiały oznakowane znakiem 
budowlanym, co oznacza, że: 
- producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę na terytorium  
  Rzeczpospolitej Polskiej dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną  
  odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu, albo Aprobatę  
  Techniczną, 
- wyrób został uznany za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość      
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie przebadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                
i niezapłaceniem.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
       Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania konkretnego materiału. 
Wybrany rodzaj materiału musi posiadać parametry i cechy nie gorsze od materiału 
podstawowego i powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
       Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują 
zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do 
terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, ST, a także    
w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż    
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru (uproszczonego) programu zapewnienia jakości. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
       Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót        
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
       Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.        
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru     
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
       Wykonawca przekazywać będzie inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach 
wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów zaaprobowanych przez inspektora. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
       Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania.     
W tym celu zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót                        
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
       Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które są: 
- oznakowane CE, albo: 
- oznakowane znakiem budowlanym.  
Wyrób budowlany oznakowany znakiem CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena 
zgodności wykazała zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Wyrób oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że: 
- producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terenie   
  Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną   
  odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu, albo aprobatą   
  techniczną, 
- wyrób został uznany za „regionalny wyrób budowlany”. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 
       Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, 
- dane dotyczące prac geodezyjnym, 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw          
  w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, poza przypadkami 
określonymi w Prawie budowlanym. 
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6.8.2. Księga obmiaru. 
       Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisując je do księgi obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty dotyczące jakości (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z PN                  
          i aprobatami technicznymi). 
       Dokumenty z badań laboratoryjnych materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty, 
atesty, instrukcje obsługi będą gromadzone przez Wykonawcę i stanowić będą załączniki do 
odbioru robót. Dokumenty te powinny być udostępniane na każde życzenie inspektora 
nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
       Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. ÷ 6.8.4. 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę ( lub zgłoszenie  robót), 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły częściowego odbioru robót, 
- protokoły z narady technicznych. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
       Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie instytucji kontrolujących  i zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                  
z dokumentacją i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar wykonywany będzie 
dla tych robót, które nie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: roboty dodatkowe, roboty 
zamienne, wprowadzone za zgodą Zamawiającego. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i o terminie 
obmiaru co najmniej na dwa dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
       Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
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nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                   
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
       Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie        
o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań      
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia niewykonania zaleconych robót poprawkowych  
i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót           
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST        
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający dokona potrąceń wynagrodzenia na zasadach 
określonych w umowie. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- geodezyjną dokumentację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
       Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad w punkcie 8.3. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
       Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa ustalona w wyniku postępowania 
przetargowego i zapisania w umowie o wykonawstwo robót.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
       - dokumentacja projektowo – kosztorysowa, 
       - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę, 
       - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych, 
       - umowa z Inwestorem. 
 
 
 
 
                                                                                                    Sporządził: Marek Szaroma 

   
   
 

 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


