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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja drogi

Przedmiotowa przebudowa bedzie mie¢ miejsce w obrgbie pasa drogowego drogi powiatowe;j
nr 1337R taczacej miejscowosci Sedziszow Malopolski i Wielopole Skrzynskie, na dwéch
odcinkach o km lokalnym odpowiednio od 0+000 do 0+375,50 w Wiercanach oraz od 0+000
do 0+290 w Olimpowie (poczatek obu odcinkéw stanowig skrzyzowania z drogami
gminnymi). Zakres inwestycji obejmie dziatki nr 773 w miejscowosci Wiercany i nr 498 w

miejscowosci Olimpow.

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Droga powiatowa nr 1337R posiada klase techniczng Z i na odcinkach objetym przebudowa
posiada przekrdj szlakowy: asfaltowg nawierzchni¢ jezdni oraz gruntowe pobocza. Na
analizowanym odcinku drogi w miejscowosci Wiercany wystepuja 2 prawostronne
skrzyzowania z drogami publicznymi, natomiast w miejscowosci Olimpoéw skrzyzowanie
prawostronne i lewostronne. Trasa obu odcinkéw drogi to odcinki proste, w Wiercanach w
potowie odcinka wystepuje tuk lewostronny.

Droga przebiega w terenie pagérkowatym z péinocy na potudnie. Przekr6j poprzeczny drogi
daszkowy, na tuku przechodzacy w pochylenie jednostronne.

Korpus drogowy odwadniany jest za pomocg obustronnych rowéw odwadniajacych.
Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 5,6 m. Pobocza maja zmienng szerokos¢ od 0,8 m do 2,0 m.
Pas drogowy posiada zr6znicowang szeroko$¢ okoto 13 — 16 m.

Nawierzchnia jezdni drogowej jest w przecigtnym stanie technicznym. Pobocza, rowy oraz
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pozostaty teren dziatki drogowej porosnigty jest trawg oraz chwastami. Stan urzadzen
odwadniajacych nalezy oceni¢ na dobry, chociaz niektére odcinki sg zamulone.

Teren w sasiedztwie planowanej inwestycji jest zabudowany zabudowg jednorodzinng lub
uzytkowany rolniczo. Do dziatek indywidualnych prowadza zjazdy z drogi powiatowej o
zroznicowanych typach nawierzchni. Zjazdy posiadajg przepusty umozliwiajace zachowanie
ciggtosci odwodnienia drogi.

W miejscu lokalizacji inwestycji brak uzbrojenia podziemnego. Nad terenem planowane]
inwestycji  zlokalizowane s3 réwniez trasy nadziemnych sieci: elektrycznej i

telekomunikacyjne;j.

3. Charakterystyka zamierzenia i projektowanych roboét

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1337R na 2 odcinkach: w miejscowosci
Wiercany w lokalnym km 0+000 — 0+375,50 oraz w miejscowosci Olimpéw w lokalnym km
0+000 — 0+290. W jej wyniku trasa drogi, jak rdwniez podstawowy charakter odwodnienia
pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

Parametry drogi przyjete do projektowania: klasa techniczna — Z, predkos¢ projektowa — 30
km/h, kategoria ruchu — KR3.

W ramach przebudowy planuje si¢ wykonanie po prawej stronie drogi poszerzenia jezdni do
tacznej szerokosci 6,0 m, w tym: jako jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci
0,2 m oraz jako S$ciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m. Nawierzchni¢ Scieku
przykraweznikowego utatwiajacego i regulujagcego sptyw wod opadowo-roztopowych nalezy
wykona¢ z betonowej kostki brukowej. Za poszerzeniem projektuje si¢ budowe¢ przy jedni
chodnika o szerokosci uzytkowej 2,0 m (miejscowo zwezonego do 1,5 m) — rzeczywisty
wymiar chodnika to 2,23 m (w tym: 0,15 m kraweznik, 2,0 m chodnik, 0,08 m obrzeze).
Nawierzchni¢ chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j.

Zatozone wcze$niej parametry drogi wymuszaja wykonanie odcinkéw odwodnienia
wglebnego, poniewaz realizacja chodnika dla ruchu pieszego spowoduje likwidacje rowu
otwartego z prawej strony drogi. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzac
wody opadowo-roztopowe w analogiczny spos6b jak wczesniej row otwarty. Odcinki rowu
krytego nalezy wykona¢ z rur PEHD srednic DN400 i DN315, natomiast przykanalikow
wpustowych DN200.
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Doktadne rozmieszczenie elementéw inwestycji bedacej przedmiotem opracowania
przedstawiono na rysunku - planie sytuacyjnym.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy w obrgbie istniejacego pasa drogowego.

4. Rozwiazania techniczne

4.1. Przygotowanie terenu i roboty rozbiérkowe

Przygotowanie terenu polega na:

- geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanych poszerzen jezdni 1 chodnikow w terenie,

- oczyszczeniu pasa drogowego w czesci zajetej pod inwestycje,

- czg$Sciowym rozebraniu konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdow.

Istniejace 1 projektowane rzedne elementéw drogi i chodnika nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu
do pozioméw wilazu studni kanalizacji sanitarnej, zaznaczonej na planie sytuacyjnym, z
uwzglednieniem faktu, iz rz¢dne opisane na mapie zasadniczej nie sg do konca zgodne ze
stanem faktycznym. Deformacje powyzsze niezaleznie od przyczyn ich powstawania oraz
stopnia rozwoju odksztatcenia nalezy uwzgledni¢ przy okreslaniu wysokosci projektowanej
elementow drogi.

Wywoz i utylizacja materialéw uzyskanych z rozbidrki i nie nadajacych si¢ do zastosowania
w przysztosci, powinna spetnia¢ aktualne przepisy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony $rodowiska naturalnego.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg miaty na celu:

- usuni¢cie humusu z obszaru dalszych robot ziemnych,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i chodnika,

- wykonanie wykopéw  zwigzanych z: wykonaniem kanalizacji  deszczowej,
zabezpieczeniem infrastruktury,

- plantowanie i humusowanie skarp rowu i terenu przylegtego do jezdni i chodnika.

Wszelkie roboty ziemne nalezy stara¢ si¢ prowadzi¢ w sposob zmechanizowany, z nalezyta

ostrozno$cig, a w miejscach przewidywanych skrzyzowan z podziemnymi sieciami uzbrojenia
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W sposOb reczny.

Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach lokalnych obnizen
podbudowy czynno$¢ ta moze, a w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego
powinna odbywa¢ si¢ recznie, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia przewoddow.
Przemieszczany grunt za wyjatkiem humusu mozna wykorzysta¢ do niwelacji rowu i skarp.
Gtebokos¢ korytowania uzalezniona jest od niwelety istniejagcego terenu w stosunku do
grubosci warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika, ktére wynosza odpowiednio 62 cm 1 34
cm.

Uzyskane z wykopdéw i korytowania masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ na miejscu budowy: do wykonywania nasypéw, plantowania terenu,
profilowania skarp oraz umacniania i humusowania skarp zewnetrznych rowow
odwadniajacych. Ich nadmiar nalezy sktadowac¢ na pryzmach w miejscach nie zakt6cajacych
robdt oraz nie utrudniajacych ruchu drogowego, po czym wywiez¢ w miejsce wskazane do
statego sktadowania, spetniajagce wymogi bezpieczenstwa i ochrony srodowiska naturalnego.
W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego
lokalizacja, wykonanie i dow6z nalezy do zadan Wykonawcy. Pozyskany grunt nie moze by¢
gruntem prochniczym, badz majacym wiasciwosci niekorzystne z punktu widzenia jego
zastosowania, tzn. zapadowe, peczniejace, wysadzinowe itd. W przypadku wykorzystania do
budowy nasypéw gruntu z wykopoéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby pod czescia
uzytkowa jezdni i chodnika nie znalazt si¢ grunt humusowy, ktéry to powinien by¢
wykorzystany poza chodnikiem do wyréwnywania terenu.

Podloze i1 grunt nasypowy nalezy uktada¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm (zaleznie od
rodzaju uzytego gruntu i uzytych urzadzen zageszczajacych) i zageszcza¢ do wskaznika
zageszezenia min. Is = 0,98. Wysokos¢ formowanych nasypéw powinna by¢ dostosowana do
spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i chodnika oraz by¢ wykonana do projektowanego

poziomu utozenia warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.

4.3. Odwodnienie drogi

Odwodnienie terenu inwestycji zapewnia odpowiednie uksztattowanie powierzchni
elementéw zagospodarowania terenu. Jezdnia drogi posiada przekr6j daszkowy ze spadkiem
na zewnatrz drogi 2% lub przekrdj ze zmiennym spadkiem jednostronnym (jezdnia na tukach
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poziomych). Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano jako 2% w stron¢ jezdni. Woda z
jezdni drogi zbierana bedzie przy jej krawedzi i odprowadzana poprzez wpusty deszczowe
uliczne umieszczone w jezdni przy krawezniku do rowu krytego (kanalizacji deszczowej).

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.

4.3.1 Kanalizacja deszczowa
Projektuje si¢ odcinki rowu krytego z rur PEHD SN8 o $rednicy wewngtrznej DN40O i
DN315. Lokalizacje odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z okresleniem ich $rednicy
podano w dokumentacji rysunkowe;j.
Budowa rowu polega na ulozeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (pospdtki) grubosci 20 cm, zageszczonej do Is = 0,98, na
ktérej uktadane sg systemowe rury z tworzywa PEHD ze spadkami wg rysunkéw niwelety.
Potaczenie ze studzienkami rewizyjnymi powinno odbywac si¢ z uszczelnieniem obwodu
uszczelka gumowg, sznurem lub w inny trwaly sposdb. Wszelkie laczenia rur nalezy
bezwzglednie wykonac¢ jako szczelne.
Projektowany wylot kanalizacji deszczowej do istniejagcego rowu drogowego nalezy wykonac
jako rur¢ PEHD DN400 z typowa betonowg $ciankg czotowa oraz zabezpieczeniem barierg
ochronng typu U-12a o szerokos$ci 2,00. Barierka powinna by¢ ustawiona prostopadle do trasy

chodnika bezposrednio przed $ciankg czotowa.

4.3.2 Wpusty uliczne ze studzienkami i przykanalikami

Wpusty uliczne nalezy umieszcza¢ przy kraweznikach jezdni. Wpusty zeliwne typu cigzkiego
klasy D400 nalezy mocowa¢ na studzienkach osadnikowych betonowych o srednicy D500 z
osadnikiem glebokosci 50 cm. Dla wpustéw od strony zewngtrznej wychwytujacych wode ze
scieckow korytkowych nalezy zastosowa¢ wpusty klasy Al15. Przykanalik do studzienki
rewizyjnej na rowie krytym nalezy wykonac¢ z rur PEHD o $rednicy DN200.

Budowa studzienki polega na ulozeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie (posp6tki) grubosci 20 cm, zagegszczonej do Is =
1,00, na ktérej wykonac nalezy betonowa (C25/30) ptyte fundamentowa grubosci 15 cm. Na
ptycie fundamentowej nalezy utozy¢ pionowo kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
1917:2004 do wysokosci umozliwiajacej zamontowanie wpustu ulicznego kotnierzowego
klasy D400 (wg PN-EN 124:2000) 1 cm ponizej poziomu jezdni lub S$cieku
przykraweznikowego (wpust klasy A15 — 1 cm ponizej dna Scieku).

Przed utozeniem kregéw w wykopie powinny zosta¢ one zaizolowane przez dwukrotne
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malowanie lepikiem. Studzienki wpustéw powinny posiada¢ zelbetowy pierscien odcigzajacy.
Wszelkie taczenia elementéw studzienki 1 mocowania na niej wpustu ulicznego nalezy
bezwzglednie wykona¢ jako szczelne. Potaczenie ze studzienkami rewizyjnymi powinno
odbywac si¢ przy pomocy przykanalikow z rur PEHD $rednicy DN200, przy czym obwdd
taczenia powinien zosta¢ zaizolowany uszczelkg gumowa, sznurem lub w inny trwaty sposéb.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdéw 1 rozwigzan zapewniajacych wilasciwg
szczelnos¢ 1 trwaloS¢ potaczen.

Wysokos¢ studzienek wpustowych i gtebokos¢ ich posadowienia nalezy dopasowaé do
projektowanego poziomu dna kolektorow deszczowych oraz poziomu jezdni lub pasa
bezpieczenstwa (wysoko$¢ zamontowania wpustu).

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.

4.3.3 Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne projektowane sa na zalamaniach trasy rowu krytego, w sasiedztwie
studzienek z wpustami oraz w miejscach potaczen (skrzyzowan) rowu krytego z przepustami
pod korong drogi oraz wylotami innych ciekéw terenowych. Studnie rewizyjne przy wpustach
bez osadnikow powinny posiada¢ wlasne osadniki. Studzienki takie nalezy wykonac z
zelbetowych kregdéw o $rednicy uzaleznionej od srednicy taczonych kanatow z rur PEHD:

- dla srednicy kanatu do DN315 cm srednica krggéw studzienki rewizyjnej powinna by¢ nie

mniejsza niz D1000,
- dla $rednicy kanatu do DN400O cm $rednica kregéw studzienki rewizyjnej powinna by¢ nie
mniejsza niz D1200.

W przypadku taczenia kanatow réznych srednic, lub taczenia kanaléw z przepustem $rednice
studni nalezy dobra¢ w oparciu o wymiar najwigkszego kolektora.

Budowa studni polega na utozeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (pospoétki) grubosci 20 cm, zageszczonej do Is = 1,00, na
ktorej wykonac¢ nalezy betonowg (C25/30) ptyte fundamentowa grubosci 20 cm. Zaleca si¢ w
miar¢ mozliwosci  zastosowanie  zamiast monolitycznej ptyty  fundamentowe;j
prefabrykowanych krggéw zelbetowych z dnem. Na ptycie fundamentowej nalezy utozy¢
pionowo kregi zelbetowe, a na nich pokrywy zelbetowe z otworem wlazowym S$rednicy
D600. Wszystkie prefabrykowane elementy studzienek powinny by¢ wykonane wg zalecen
normy PN-EN 1917:2004. Kregi zelbetowe nalezy uklada¢ do wysokosci umozliwiajacej
zamontowanie wilazu ciezkiego klasy C250 (wg PN-EN 124:2000) w poziomie chodnika lub
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jezdni z tolerancja do -0,5 cm. Przed ulozeniem kregéw w wykopie powinny zosta¢ one
zaizolowane przez dwukrotne malowanie lepikiem. Studzienki rewizyjne montowane pod
chodnikiem nie muszg posiada¢ zelbetowego pierscienia odcigzajgcego.

Wszelkie tgczenia elementéw studzienki i mocowania na niej wpustu ulicznego nalezy
bezwzglednie wykonac¢ jako szczelne. Potaczenie z przewodami rurowymi powinno by¢ na
calym obwodzie tgczenia zaizolowane uszczelkg gumowa, sznurem lub w inny trwaty sposob.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdéw 1 rozwigzan zapewniajacych wilasciwa
szczelnos¢ polgczen.

W miejscach przepustéw (w uzasadnionych przypadkach réwniez w innych lokalizacjach) z
uwagi na ograniczone miejsce i znaczne srednice przepustu dopuszcza si¢ wykonanie studni
rewizyjnych jako monolitycznych komor zelbetowych.

Konstrukcja takich komor bedzie skiladaé si¢ z ptyty dolnej, gérnej oraz monolitycznie
wykonanych $cian pionowych. Grubo$¢ poszczegdlnych elementéw powinna zapewniac
odpowiednia wytrzymatos¢ 1 trwato$¢ konstrukcji na dziatajagce w trakcie eksploatacji
warunki i obcigzenia — nie mniejszg niz konstrukcji studni monolitycznych. W plycie gbrnej
nalezy wykona¢ otwoér $rednicy 60 cm celem zamontowania wlazu rewizyjnego typu
ciezkiego klasy C250. Klasa betonu powyzszej konstrukcji to C25/30, natomiast zbrojenie
powinno zosta¢ wykonane przy pomocy pretéow ze stali klasy A-IIIN, gatunku BSt500S.
Rozmieszczenie zbrojenia zaleca si¢ kazdorazowo dopasowa¢ do gabarytow konstrukcji,
dziatajacych obcigzen oraz usytuowania i S$rednicy przewodéw odwadniajacych. Przed
zasypaniem konstrukcji zelbetowych ich powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
malowanie lepikiem asfaltowym.

Wiloty 1 wyloty kolektorow deszczowych w studzienkach (ich dna — najnizsze krawedzie
wewnetrzne) nalezy lokalizowac nie glebiej niz dna studzienek rewizyjnych, i nie wyzej niz 2
cm nad ich poziomem (nie dotyczy wlotow bocznych $ciekdéw terenowych). W przypadku
studzienek z osadnikami wartos¢ ich przeglebienia powinna wynosi¢ 20 cm. Wewnatrz
studzienek bez osadnikow nalezy wykona¢ kinety kierujace strumien wody z betonu C15/20.
Wysokos¢ studzienek rewizyjnych i gleboko$¢ ich posadowienia nalezy dopasowaé do
projektowanego poziomu dna kolektoréw deszczowych oraz ewentualnie poziomu chodnika
lub terenu (wysoko$¢ zamontowania wtazu).

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.
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4.4. Sciek przy krawedzi jezdni

Projektuje si¢ wykonanie wzdtuz krawedzi jezdni scieku odwadniajacego.
Sciek z betonowej kostki brukowej szerokosci 20 cm, powinien by¢ obnizony wzgledem
sasiadujacej z nim powierzchni jezdni o 1-2 cm. Sciek nalezy wykonaé na warstwach
odcinajacej, odsaczajacej oraz warstwach podbudowy jak dla konstrukcji jezdni z
pominigciem warstw bitumicznych nawierzchni.
Nalezy wykona¢ nastgpujace warstwy nawierzchniowe $cieku przykraweznikowego (od
dotu):

+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm,

« nawierzchnia z kostki brukowej — grubosci 8 cm.
Spadek podtuzny $cieku powinien by¢ zgodny ze spadkiem podtuznym krawedzi jezdni, z
zaleceniem ukierunkowania sptywu wod do wpustéw ulicznych (w ich sgsiedztwie).

Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe.

4.5. Jezdni drogowa

Projektowane jest odcinkowe poszerzenie jezdni drogowej obok Scieku przykraweznikowego

o warto$¢ 0,3 m.

4.4.1 Jezdnia w planie
Poszerzenie jezdni planowane jest po prawej stronie jezdni, obok chodnika.
Poszerzeniom nalezy zapewni¢ spadki podtuzne i poprzeczne zgodne ze spadkami

sasiadujacej, istniejgcej nawierzchni drogowe;.

4.4.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni
Warstwy konstrukcyjne poszerzenia projektuje si¢ jak dla kategorii ruchu KR3. W zwigzku z
tym po wykonaniu korytowania na glebokos¢ 62 cm (ponizej poziomu projektowanego),
nalezy dokona¢ zageszczenia podtoza gruntowego do wskaznika zaggszczenia Is rownego
0,98.
Warstwy nawierzchni (wyréwnawczej i $cieralnej) jezdni istniejacej powinny zosta¢ podcigte

schodkowo przy krawedzi na szerokosci 10 cm kazda i glebokosci rownej grubosci nowych
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warstw, celem lepszego potaczenia z poszerzeniem.

Spoing tgczacg warstwy Scieralne istniejacg i nowowykonywane poszerzenia nalezy potaczy¢
z zastosowaniem specjalnie do tego przeznaczonej samoprzylepnej asfaltowej tasmy
uszczelniajacej (dylatacyjnej). Tasma ta, wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami o
wymiarach 40x10 mm, powinna zosta¢ pionowo przyklejona do krawedzi podcigtej warstwy
Scieralnej przez uktadaniem nowego betonu asfaltowego poszerzenia.

Nastegpnie nalezy wykona¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne jezdni drogowej (od dotu):

warstwe odcinajacg z pospoiki zageszczonej do Is = 0,98 o grubosci 5 cm,

- warstwe odsgczajacg pospoiki zageszezonej do Is = 1,00 grubosci 10 cm,

- podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem do R>2,5MPa z dowozu grubosci 15 cm,
- podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm,

- warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 7 cm,

- warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm.

Powierzchnie warstw poszerzenia jezdni (rOwniez warstwy konstrukcyjne) powinny miec
wykonane spadki podtuzne i poprzeczne zgodne z istniejgcymi sgsiednimi powierzchniami.

Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.

4.6. Chodnik dla ruchu pieszego

Projektuje si¢ zwezony chodnik dla ruchu pieszego przy krawedzi jezdni o szerokosci 1,50 m.
Uzyskanie petnej szerokoS$ci utrudnia uksztattowanie terenu oraz wymiary dziatki drogowe;.
Catkowita szeroko$¢ chodnika wynosi odpowiednio 1,73 m, w tym kraweznik betonowy
szerokosci 15 cm 1 obrzeze betonowe szerokosci 8 cm.

W przypadku napotkania przeszkdd terenowych dopuszcza si¢ miejscowe zwezenie chodnika.

4.6.1 Konstrukcja chodnika
Kolejne warstwy chodnika z nawierzchnia z kostki brukowe;j to:
« podbudowa z gruntu stabilizow. cementem do R>1,5 MPa z dowozu — grub. 15 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie — grubos$ci
10 cm (na zjazdach grubosci 20 cm),
« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm (nad przewodami gazowymi

stosowac podsypke piaskowa),

ILPRO

5000,

12



Przebudowa drogi powiatowej nr 1337R w m. Wiercany i Olimpéw polegajgca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika

« nawierzchnia z kostki brukowej — grubos$ci 6 cm.
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm z betonu C25/30 powinien zosta¢ posadowiony na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz tfawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem grubosci 10 cm. Przy okreslaniu wysokosci potozenia kraweznika, ktérego goérna
powierzchnia powinna znajdowa¢ si¢ 15 cm powyzej krawedzi jezdni, trzeba wzig¢ pod
uwage projektowany poziom krawedzi. Kraweznik nalezy uklada¢ w prostych, badz
jednorodnie wyokraglonych odcinkach niwelety (nawigzujacych do jezdni).
Betonowe obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm z betonu C25/30 nalezy osadzi¢ na lawie z
betonu C8/10 o minimalnych wymiarach: grubosci 6 cm i szerokosci 12 cm. Wszystkie
elementy nalezy potaczy¢ z soba zaprawa cementowa. W przypadku wysokich skarp
osadzenie obrzeza powinno by¢ wzmocnione — wykonane za pomoca tawy betonowej z
oporem.
Chodnikowi nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni na odcinkach, gdzie
odwodnienie odbywa si¢ przy pomocy rowu krytego. Spadek poprzeczny chodnikéw na
zjazdach do posesji nalezy dopasowa¢ do ich uksztalttowania wysokosciowego, do
istniejagcych warunkéw terenowych.

Szczegbdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.

4.6.2 Obnizenie krawe¢znika na zjazdach do posesji oraz w miejscach
przekraczania jezdni przez pieszych
Na szerokos$ci zjazdow do posesji, przy skrzyzowaniach oraz w miejscach przekraczania
jezdni przez pieszych nalezy obnizy¢ wysokos¢ potozenia kraweznikow wzgledem jezdni o
13 cm. Na dtugosci 1,00 m przed 1 za zjazdem wykona¢ nalezy odcinki przejsciowe obnizenia
kraweznikOw 1 zmiany pochylenia chodnika. Obnizenie kraweznika, obrzeza betonowego
oraz zmiany spadkéw poprzecznych chodnika powinny by¢ do siebie dopasowane,
umozliwiajac korzystanie z chodnika w sposob ptynny i bezpieczny, nie obnizajacy zbytnio
jego waloréow uzytkowych. Obnizenia kraw¢znika betonowego o 13 cm do poziomu 2 cm
ponad krawedz jezdni nalezy wykona¢ oprécz zjazdéw rowniez w sgsiedztwie skrzyzowan, w
obrebie wyokraglen.
Spadki oraz uksztaltowanie zjazdu powinno zapewnia¢ odptyw wod powierzchniowych w

kierunku jezdni. Szczegolty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.

ILPRO

13



Przebudowa drogi powiatowej nr 1337R w m. Wiercany i Olimpéw polegajgca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika

4.7. Zabezpieczenie urzadzen i sieci podziemnych

Przez obszar planowanej inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu oraz mogg by¢
zlokalizowane obiekty infrastruktury technicznej. Niektére z nich mogg wymagac
zastosowania szczegllnych form zabezpieczen przed uszkodzeniami zwigzanymi z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Sieci i elementy infrastruktury znajdujgce si¢ w obrgbie inwestycji nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami wtascicieli. Wiazy studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a
takze zasuw wodociggowych nalezy przebudowa¢ do poziomu projektowanych elementow
pasa drogowego.

Przewody sieci napowietrznych nie kolidujg ze skrajnig drogowa.

Roboty budowlane w miejscach skrzyzowania z sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia, zachowaniem zasad bhp oraz uwzglednieniem uwag i
zalecen wilascicieli sieci podziemnych, z ktorymi wcze$niej wykonawca powinien si¢

skontaktowac.

4.8. Roboty dodatkowe i wykonczeniowe

W trakcie realizacji zadania wystapi¢ moga nastepujace roboty dodatkowe i wykonczeniowe:
- ,przetozenie” kostki lub innego rodzaju umocnienia na utwardzonych indywidualnie
zjazdach — dopasowanie wysokosciowe do nowego poziomu jezdni i chodnika — nawierzchnie
wykona¢ w dotychczasowym standardzie,

- utwardzenie zjazdéw za poboczem i chodnikiem nalezy wykona¢ w dotychczasowym
standardzie,

- odstonigte podioze za chodnikiem i1 poboczem nalezy pokry¢ humusem — 5 cm,

- przy wykonywaniu na skrzyzowaniach oraz zjazdach publicznych o nawierzchni
bitumicznej wyokraglen chodnika i pobocza, na pozostawionych od strony jezdni

powierzchniach wykona¢ warstwy konstrukcyjne jezdni.
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4.9. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Pochylenie podtuzne chodnika bgdzie zgodne z pochyleniem podiuznym jezdni. W przypadku
sytuowania na chodniku urzadzen (znakéw drogowych, stupéw oswietleniowych) nalezy tak
je lokalizowa¢, aby nie utrudnialty uzytkowania chodnika, w tym przez osoby
niepetnosprawne. Nalezy zadbac, aby uzytkowania chodnikéw nie utrudniaty rosngce w pasie
drogowym drzewa i krzewy. W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz zjazdéw, na potaczeniu
chodnika z jezdnig, nalezy wykona¢ rampe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m i pochyleniu
nie wigkszym niz 15%. W obrebie rampy rdéznica wysokosci pomiedzy jezdnig i

kraweznikiem nie powinna przekracza¢ 2 cm.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1337R Sedziszow Malopolski -
Bystrzyca — Wielopole Skrzynskie w m. Wiercany i Olimpow
polegajaca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie

chodnika”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres planowanych rob6t okresla dokumentacja techniczna.
Na czas realizacji rob6t przedmiotowy odcinek drogi moze zosta¢ wykonywany etapami,
zgodnie z mozliwosciami wykonawcy 1 uzgodnieniami z inwestorem. Kolejno$¢ realizacji

robdt okresla ich technologia.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga bitumiczna z poboczami gruntowymi oraz

rowami odwodnieniowymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania dziatki mogacymi stwarza¢ zagrozenie s3 istniejace

napowietrzne linie elektroenergetyczne. Na etapie budowy zagrozenie moga stanowi¢ sieci i

przytacza infrastruktury technicznej oraz sktadowane materiaty budowlane.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- wydzielenia czesci terenu (drogi) 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania
terenu (miejsc niebezpiecznych) za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnienia statego nadzoru,
- opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t, z mozliwym ich etapowaniem,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i ewentualnie administracyjno-
biurowych, ktére powinny speinia¢ normatywy podane w przepisach ogdélnych bhp — (Dz.
U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,
- punkty ochrony ppoz. wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktére powinny by¢ wilasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz elementow pasa
drogowego. Rozmieszczenie skladowanych materiatow, wysoko$¢ skladowania i sposéb
pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajacych teren budowy.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek przy robotach wykonywanych na wysokosciach,

- osunig¢cie gruntu przy wykonywaniu wykopdéw,

- uszkodzenie przewodow sieci uzbrojenia terenu (porazenie pragdem elektrycznym,

wybuch gazu),

- praca oraz przemieszczanie maszyn i urzadzen na terenie budowy,

- przeglady i naprawa urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

- upadek materialéw z wysokos$ci podczas roztadunku i zatadunku,

- zagrozenie pozarem maszyn i urzadzen,

- zbyt duzy cigzar elementdw przenoszonych recznie,

- elementy ostre i wystajace,
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- zapylenie oraz zatrucie materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne).
Poza czynnikami zewnetrznymi, zagrozenia moga powsta¢ z winy czynnika ludzkiego tj.:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ rowniez inne zagrozenia, ktére powyzej nie zostaly
opisane.
Pozostale, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii 1 narzedzi przez wykonawce nalezy
uwzgledni¢ w ,,Planie BIOZ”.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreslonych rob6t budowlanych,
szczegoblnie robdt w zakresie instalacji elektrycznych 1 gazowych.
Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe, okre$la kazdy pracodawca.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robodt szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejs¢ odpowiedni
cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace:

. szkolenia wstepne,

. szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawiera¢ nast¢pujace czesci sktadowe:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.
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Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do
wykonywania prac szczegllnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikOw oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
mogag zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadaja aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé
przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych

stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegajacych zagrozeniom — technicznych i

organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania przed przystapieniem do rob6t Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania
robdt i zaznajomic¢ z nig pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego
1 0 ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania

danej pracy,
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5000,

zapewnic¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w og6lnie dostepnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac si¢
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

nalezy wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

pracownicy winni informowac¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni

zycia i zdrowia.

Opracowatl:
mgr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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