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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja drogi

Przedmiotowa przebudowa bedzie mie¢ miejsce w obrgbie pasa drogowego drogi powiatowe;j
nr 1329R 1aczacej miejscowosci Zdzary i Witkowice, w km lokalnym od 0+000 do 0+293 w
Zdzarach (poczatek odcinka stanowi koniec istniejacego chodnika). Zakres inwestycji

obejmie dziatki nr 169/1, 174/1, 176/1 1 179 w miejscowosci Zdzary.

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Droga powiatowa nr 1329R posiada klase techniczng Z i na odcinkach objetym przebudowa
posiada przekrdj szlakowy: asfaltowa nawierzchni¢ jezdni oraz gruntowe pobocza. Na
analizowanym odcinku drogi w miejscowosci Zdzary wystepuje 1 lewostronne skrzyzowanie
z drogg publiczng. Trasa odcinka drogi znajduje si¢ w tuku prawostronnym.

Droga przebiega w terenie rOwninnym ze wschodu na zachdd. Przekr6j poprzeczny drogi
daszkowy, na tuku przechodzacy w pochylenie jednostronne.

Korpus drogowy odwadniany jest za pomocg obustronnych rowdéw odwadniajgcych.
Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 5,0 m. Pobocza majg zmienng szerokos¢ od 0,8 m do 2,0 m.
Pas drogowy posiada zr6znicowang szerokos¢ okoto 11,5 — 17 m.

Nawierzchnia jezdni drogowej jest w przecigtnym stanie technicznym. Pobocza, rowy oraz
pozostaty teren dziatki drogowej porosnigty jest trawg oraz chwastami. Stan urzadzen
odwadniajacych nalezy oceni¢ na dobry, chociaz niektére odcinki sg zamulone.

Teren w sasiedztwie planowanej inwestycji jest zabudowany zabudowg jednorodzinng lub
uzytkowany rolniczo, cze¢Sciowo zalesiony. Do dzialek indywidualnych prowadza zjazdy z

drogi powiatowej o zréznicowanych typach nawierzchni. Zjazdy posiadaja przepusty
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umozliwiajgce zachowanie ciggtosci odwodnienia drogi.
W miejscu lokalizacji inwestycji brak uzbrojenia podziemnego. Nad terenem planowane]
inwestycji  zlokalizowane s3 réwniez trasy nadziemnych sieci: elektrycznej i

telekomunikacyjne;j.

3. Charakterystyka zamierzenia i projektowanych roboét

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1329R na odcinku w lokalnym km 0+000 —
0+293 w miejscowosci Zdzary. W jej wyniku trasa drogi, jak roOwniez podstawowy charakter
odwodnienia pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

Parametry drogi przyjete do projektowania: klasa techniczna — Z, predkos¢ projektowa — 30
km/h, kategoria ruchu — KR3.

W ramach przebudowy planuje si¢ wykonanie po prawej stronie drogi za rowem lub
oddalonego od jezdni chodnika o szerokosci uzytkowej 1,5 m — rzeczywisty wymiar chodnika
to 1,66 m (w tym: 1,5 m chodnik, 2 x 0,08 m obrzeza). Nawierzchni¢ chodnika nalezy
wykona¢ z betonowej kostki brukowe;.

Zatozone wczesniej parametry drogi wymuszaja wykonanie przepustu pod chodnikiem oraz
odcinka $cieku z prefabrykatéw betonowych.

Doktadne rozmieszczenie elementéw inwestycji bedacej przedmiotem opracowania
przedstawiono na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy w obrgbie istniejacego pasa drogowego.

4. Rozwiazania techniczne

4.1. Przygotowanie terenu i roboty rozbiérkowe

Przygotowanie terenu polega na:

- geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanych poszerzen jezdni i chodnikéw w terenie,
- oczyszczeniu pasa drogowego w czesci zajetej pod inwestycje,

- czgSciowym rozebraniu konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdow.

Istniejace i projektowane rzgdne elementdéw drogi i chodnika nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu
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do poziomdéw wiazu studni kanalizacji sanitarnej, zaznaczonej na planie sytuacyjnym, z
uwzglednieniem faktu, iz rz¢dne opisane na mapie zasadniczej nie sg do konca zgodne ze
stanem faktycznym. Deformacje powyzsze niezaleznie od przyczyn ich powstawania oraz
stopnia rozwoju odksztatcenia nalezy uwzgledni¢ przy okreslaniu wysokosci projektowanej
elementéw drogi.

Wywo0z 1 utylizacja materiatow uzyskanych z rozbiodrki i nie nadajacych si¢ do zastosowania
w przysztosci, powinna spetnia¢ aktualne przepisy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony srodowiska naturalnego.

4.2, Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg miaty na celu:

- usuni¢cie humusu z obszaru dalszych robét ziemnych,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

- wykonanie wykopdéw zwigzanych z: wykonaniem przepustu, zabezpieczeniem
infrastruktury,

- plantowanie i humusowanie skarp rowu i terenu przylegtego do jezdni i chodnika.

Wszelkie roboty ziemne nalezy stara¢ si¢ prowadzi¢ w sposoéb zmechanizowany, z nalezyta

ostroznoscia, a w miejscach przewidywanych skrzyzowan z podziemnymi sieciami uzbrojenia

W sposOb reczny.

Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach lokalnych obnizen

podbudowy czynno$¢ ta moze, a w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego

powinna odbywa¢ si¢ recznie, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodow.

Przemieszczany grunt za wyjatkiem humusu mozna wykorzysta¢ do niwelacji rowu i skarp.

Gtebokos¢ korytowania uzalezniona jest od niwelety istniejagcego terenu w stosunku do

grubosci warstw konstrukcyjnych chodnika, ktére wynoszg 34 cm.

Uzyskane z wykopéw 1 korytowania masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu

wykorzysta¢ na miejscu budowy: do wykonywania nasypdw, plantowania terenu,

profilowania skarp oraz umacniania i humusowania skarp zewne¢trznych rowow

odwadniajacych. Ich nadmiar nalezy sktadowac¢ na pryzmach w miejscach nie zakt6cajacych

robdt oraz nie utrudniajacych ruchu drogowego, po czym wywiez¢ w miejsce wskazane do

statego sktadowania, spetniajagce wymogi bezpieczenstwa i ochrony srodowiska naturalnego.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego
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lokalizacja, wykonanie i dow6z nalezy do zadan Wykonawcy. Pozyskany grunt nie moze by¢
gruntem prochniczym, badz majacym wilasciwosci niekorzystne z punktu widzenia jego
zastosowania, tzn. zapadowe, peczniejace, wysadzinowe itd. W przypadku wykorzystania do
budowy nasypéw gruntu z wykopoéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby pod czescig
uzytkowa jezdni i chodnika nie znalazt si¢ grunt humusowy, ktéry to powinien by¢
wykorzystany poza chodnikiem do wyrOwnywania terenu.

Podloze i1 grunt nasypowy nalezy uktada¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm (zaleznie od
rodzaju uzytego gruntu i uzytych urzadzen zageszczajacych) i zaggszczaé do wskaznika
zageszezenia min. Is = 0,98. Wysokos¢ formowanych nasypéw powinna by¢ dostosowana do
spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i chodnika oraz by¢ wykonana do projektowanego

poziomu utozenia warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.

4.3. Odwodnienie drogi

Odwodnienie terenu inwestycji zapewnia odpowiednie uksztattowanie powierzchni
elementow zagospodarowania terenu. Jezdnia drogi posiada przekr6j daszkowy ze spadkiem
na zewnatrz drogi 2% lub przekrdj ze zmiennym spadkiem jednostronnym (jezdnia na tukach
poziomych). Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano jako 2% w strone¢ jezdni. Woda z
chodnika wptywa¢ bedzie do rowu bezposrednio, badz za posrednictwem S$cieku
powierzchniowego.

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.

4.3.1 Przepust

Projektuje si¢ wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z rur PEHD SN8 o $rednicy
wewnetrznej DN400.

Budowa przepustu polega na ulozeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie (posp6tki) grubosci 20 cm, zagegszczonej do Is =
0,98, na ktorej uktadane s3 systemowe rury z tworzywa PEHD ze spadkami wg rysunkéw
niwelety.

Projektowany przepust nalezy wykonac¢ jako rur¢ PEHD DN400 z obustronnymi typowymi
betonowymi $ciankami czolowymi oraz zabezpieczeniem barierami ochronnymi typu U-12a o
szerokos$ci 3,00. Barierka powinna by¢ ustawiona rownolegle do trasy chodnika bezposrednio

przed sciankami czotowymi.
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4.3.2 Scieki powierzchniowe
Celem wtasciwego odwodnienia terenu przylegtego do pasa drogowego oraz odprowadzenia
wod projektuje si¢ wykonanie SciekOw terenowych z elementéw prefabrykowanych.
Projektuje si¢ wykonanie Sciekow powierzchniowych z prefabrykatéw betonowych -
60x15x50 cm. Korytka $ciekowe typu 60x15x50 cm powinny by¢ uktadane w statej
odlegtosci lub bezposrednio przy obrzezach chodnikowych. W przypadku koniecznos$ci
utozenia $cieku na wigkszej glebokosci oraz w przypadku $ciekow o wiekszych wymiarach,
korytka nalezy uktada¢ wzdtuz chodnika za pasem oddzielajacym szerokosci ok. 50 cm. Pas
oddzielajacy powinien by¢ wtedy uformowany ze spadkiem w kierunku korytek sciekowych.
Prefabrykaty $ciekow powierzchniowych powinny by¢ uktadane na warstwie podbudowy z
pospoiki grubosci 10 cm zageszczonej do Is = 0,98. Szczeliny pomiedzy prefabrykatami
rOwniez zaspoinowac zaprawg cementowa.

Szczegolty rozwigzan podano na rysunkach technicznych.
4.4. Chodnik dla ruchu pieszego

Projektuje si¢ zwezony chodnik dla ruchu pieszego oddalony od krawedzi jezdni o szerokosci
1,50 m.

Catkowita szeroko$¢ chodnika wynosi odpowiednio 1,66 m, w tym 2 obrzeza betonowe
szerokos$ci 8 cm.

W przypadku napotkania przeszkod terenowych dopuszcza si¢ miejscowe zwezenie chodnika.

4.4.1 Konstrukcja chodnika
Kolejne warstwy chodnika z nawierzchnia z kostki brukowe;j to:
« podbudowa z gruntu stabilizow. cementem do R>1,5 MPa z dowozu — grub. 15 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie — grubos$ci
10 cm (na zjazdach grubosci 20 cm),
« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm (nad przewodami gazowymi
stosowac podsypke piaskowa),
« nawierzchnia z kostki brukowej — grubosci 6 cm.
Betonowe obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm z betonu C25/30 nalezy osadzi¢ na lawie z

betonu C8/10 o minimalnych wymiarach: grubosci 6 cm i szerokosci 12 cm. Wszystkie
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elementy nalezy polaczy¢ z sobg zaprawg cementowa. W przypadku wysokich skarp
osadzenie obrzeza powinno by¢ wzmocnione — wykonane za pomoca tawy betonowej z
oporem C12/15.

Chodnikowi nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. Spadek poprzeczny
chodnikéw na zjazdach do posesji nalezy dopasowac do ich uksztalttowania wysokos$ciowego,
do istniejacych warunkéw terenowych.

Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe.

4.4.2 Obnizenie kraweznika na zjazdach do posesji oraz w miejscach
przekraczania jezdni przez pieszych
Na szerokosci zjazdow do posesji, przy skrzyzowaniach oraz w miejscach przekraczania
jezdni przez pieszych nalezy obnizy¢ wysoko$¢ potozenia kraweznikow wzgledem jezdni o
13 cm. Na dtugosci 1,00 m przed i za zjazdem wykona¢ nalezy odcinki przejsciowe obnizenia
kraweznikéw 1 zmiany pochylenia chodnika. Obnizenie krawe¢znika, obrzeza betonowego
oraz zmiany spadkow poprzecznych chodnika powinny by¢ do siebie dopasowane,
umozliwiajgc korzystanie z chodnika w sposob ptynny i bezpieczny, nie obnizajacy zbytnio
jego waloréw uzytkowych. Obnizenia krawg¢znika betonowego o 13 cm do poziomu 2 cm
ponad krawedz jezdni nalezy wykona¢ oprocz zjazdéw rowniez w sgsiedztwie skrzyzowan, w
obrebie wyokraglen.
Spadki oraz uksztaltowanie zjazdu powinno zapewnia¢ odptyw wod powierzchniowych w

kierunku jezdni. Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.

4.5. Zabezpieczenie urzadzen i sieci podziemnych

Przez obszar planowanej inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu oraz mogg by¢
zlokalizowane obiekty infrastruktury technicznej. Niektére z nich mogg wymagaé
zastosowania szczegllnych form zabezpieczen przed uszkodzeniami zwigzanymi z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Sieci i elementy infrastruktury znajdujgce si¢ w obrgbie inwestycji nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami wtascicieli. Wiazy studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a
takze zasuw wodociggowych nalezy przebudowa¢ do poziomu projektowanych elementow
pasa drogowego.

Przewody sieci napowietrznych nie kolidujg ze skrajnig drogowa.
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Roboty budowlane w miejscach skrzyzowania z sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia, zachowaniem zasad bhp oraz uwzglednieniem uwag i
zalecen wilascicieli sieci podziemnych, z ktorymi wcze$niej wykonawca powinien si¢

skontaktowac.

4.6. Roboty dodatkowe i wykonczeniowe

W trakcie realizacji zadania wystapi¢ moga nastepujace roboty dodatkowe i wykonczeniowe:
- ,,przetozenie” kostki lub innego rodzaju umocnienia na utwardzonych indywidualnie
zjazdach — dopasowanie wysokosciowe do nowego poziomu jezdni i chodnika — nawierzchnie
wykona¢ w dotychczasowym standardzie,

- utwardzenie zjazdéw za poboczem i chodnikiem nalezy wykona¢ w dotychczasowym
standardzie,

- odstonigte podioze za chodnikiem i1 poboczem nalezy pokry¢ humusem — 5 cm,

- przy wykonywaniu na skrzyzowaniach oraz zjazdach publicznych o nawierzchni
bitumicznej wyokraglen chodnika i pobocza, na pozostawionych od strony jezdni

powierzchniach wykona¢ warstwy konstrukcyjne jezdni.

4.7. Dostepnos$é dla oséb niepelnosprawnych

Pochylenie podtuzne chodnika bedzie zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni. W przypadku
sytuowania na chodniku urzadzen (znakéw drogowych, stupéw o$wietleniowych) nalezy tak
je lokalizowa¢, aby mnie utrudnialty uzytkowania chodnika, w tym przez osoby
niepetnosprawne. Nalezy zadba¢, aby uzytkowania chodnikoéw nie utrudniaty rosngce w pasie
drogowym drzewa i krzewy. W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz zjazdéw, na polaczeniu
chodnika z jezdnia, nalezy wykona¢ rampe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m 1 pochyleniu
nie wiekszym niz 15%. W obrebie rampy roznica wysokosci pomiedzy jezdnig i

kraweznikiem nie powinna przekracza¢ 2 cm.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1329R Zdzary — Witkowice w m. Zdzary

polegajaca na budowie chodnika”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczego6lnych obiektow

Zakres planowanych rob6t okresla dokumentacja techniczna.
Na czas realizacji rob6t przedmiotowy odcinek drogi moze zosta¢ wykonywany etapami,
zgodnie z mozliwosciami wykonawcy i uzgodnieniami z inwestorem. Kolejno$¢ realizacji

robdt okresla ich technologia.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga bitumiczna z poboczami gruntowymi oraz

rowami odwodnieniowymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki moggcymi stwarza¢ zagrozenie s3 istniejace
napowietrzne linie elektroenergetyczne. Na etapie budowy zagrozenie moga stanowi¢ sieci i

przytacza infrastruktury technicznej oraz sktadowane materiaty budowlane.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- wydzielenia czesci terenu (drogi) 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania
terenu (miejsc niebezpiecznych) za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnienia statego nadzoru,
- opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t, z mozliwym ich etapowaniem,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i ewentualnie administracyjno-
biurowych, ktére powinny speinia¢ normatywy podane w przepisach ogélnych bhp — (Dz.
U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,
- punkty ochrony ppoz. wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktére powinny by¢ wilasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz elementow pasa
drogowego. Rozmieszczenie skladowanych materiatow, wysoko$¢ skladowania i sposéb
pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajacych teren budowy.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek przy robotach wykonywanych na wysokosciach,

- osunig¢cie gruntu przy wykonywaniu wykopdéw,

- uszkodzenie przewodow sieci uzbrojenia terenu (porazenie pragdem elektrycznym,

wybuch gazu),

- praca oraz przemieszczanie maszyn i urzadzen na terenie budowy,

- przeglady i naprawa urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

- upadek materialéw z wysokos$ci podczas roztadunku i zatadunku,

- zagrozenie pozarem maszyn i urzadzen,

- zbyt duzy cigzar elementdw przenoszonych recznie,

- elementy ostre i wystajace,
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- zapylenie oraz zatrucie materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne).
Poza czynnikami zewnetrznymi, zagrozenia moga powsta¢ z winy czynnika ludzkiego tj.:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ rowniez inne zagrozenia, ktére powyzej nie zostaly
opisane.
Pozostale, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii 1 narzedzi przez wykonawce nalezy
uwzgledni¢ w ,,Planie BIOZ”.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreslonych rob6t budowlanych,
szczegoblnie robdt w zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.
Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe, okre$la kazdy pracodawca.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robodt szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejs¢ odpowiedni
cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace:

. szkolenia wstepne,

. szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawiera¢ nast¢pujace czesci sktadowe:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.
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Szkoleniu wstegpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do
wykonywania prac szczegllnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikOw oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
mogag zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadaja aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé
przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych

stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegajacych zagrozeniom — technicznych i

organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania przed przystapieniem do rob6t Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania
robdt i zaznajomic¢ z nig pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego
1 0 ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania

danej pracy,
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5000,

zapewnic¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w og6lnie dostepnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac si¢
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

nalezy wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

pracownicy winni informowac¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni

zycia i zdrowia.

Opracowatl:
mgr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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