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Nazwa 
zadania:

Lp
Oznaczenie 
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Wartość netto 
(PLN) 

x I x

1. A
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x IV x
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x V x

10. M
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ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW  SCALONYCH 

PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z REMONTEM I ZABEZPIECZENIEM 
SKARPY W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ 

NR 1358R UL. WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH OD KM 0+347,25 DO KM 0+444,50

Wyszczególnienie

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW 
KONTRAKTU

RAZEM [I]

PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH 
(ROBOTY DROGOWE)

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH

PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC
INNE ROBOTY

BRANŻA ENERGETYCZNA

ZABEZPIECZENIE DOZIEMNYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

BRANŻA TELETECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNYCH

BRANŻA SANITARNA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI GAZOWYCH

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO [I+II+III+IV+V] 

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Cena 

jednostkowa
 Wartość 

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczałt 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót

ryczałt 1,00

1.3 00.00.00
Wykonanie wyznaczenia granic pasa drogowego (I.P.D.) w terenie wraz z wyniesieniem 
i zastabilizowaniem słupkami PD

ryczałt 1,00

1.4 00.00.00
Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia 
jakości (PZJ) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz aktualizacją w czasie 
robót

ryczałt 1,00

1.5 00.00.00
Wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny 2 egz. ) 
wraz z wersją elektroniczną w zapisie pdf

ryczałt 1,00

1.6 00.00.00
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz wykonanie docelowej organizacji 
ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z wymaganymi standardami 

ryczałt 1,00

1.6 00.00.00

Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu,Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegółowych STWiORB. Koszty spełnienia 
wymagań zarządców/właścicieli istniejących sieci zgodnie z załączonymi do 
dokumentacji technicznej uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi.

ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2 01.01.01.22 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,10

x 01.02.01

3 01.02.01.11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35cm szt 12,00

4 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia m2 20,00

x 01.02.02

5 01.02.02.13
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 25 
cm z darniną do późniejszego wykorzystania m2 214,00

x 01.02.04

6 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 25 cm m2 212,94

7 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy około 10 cm m2 23,10

8 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy około 5cm m2 66,52

9 01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2

10 01.02.04.41 Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej m 196,00

11 01.02.04.32 Rozebranie i odtworzenie ogrodzeń m 80,00

12 01.02.04.91 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami m 15,80

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

13 02.01.01.14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład m3 150,10

x 02.03.01

14 02.03.01.11
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem
 i transportem gruntu m3 202,64

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.02.01

15 03.02.01.22 Przykanaliki deszczowe m 35,50

16 03.02.01.42
Wykonanie studzienek ściekowych z kregów betonowych o średnicy ø50cm, z 
wpustem żeliwnym typu cięzkiego

szt 4,00

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z REMONTEM I ZABEZPIECZENIEM SKARPY W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ 
NR 1358R UL. WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH OD KM 0+347,25 DO KM 0+444,50

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

RAZEM [A]

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

RAZEM [B]
ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie nasypów

RAZEM [C]

OGÓŁEM [I]: WYMAGANIA OGÓLNE  (DZIAŁ OGÓLNY)

PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH  W CIĄGU DP (ROBOTY DROGOWE)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Usunięcie drzew lub krzaków 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kanalizacja deszczowa 

RAZEM [D]



E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

17 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębok. koryta ponad 20cm m2 20,50

x 04.02.01

18 04.02.01.22 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm m2 20,50

x 04.04.02

19 04.04.02.11
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 15cm m2 146,50

x 04.05.01

20 04.05.01.41
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, gr. w-
wy 15cm, Rm=1,5Mpa m2 45,00

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.03.05

21
04.03.01

05.03.05.C
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm m2 43,70

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

22 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 252,00

23 06.01.01.66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi m2 13,65

x 06.02.01

24 06.02.01.14 Przepusty z rur polietylenowych pod zjazdami o średnicy wew. 40 cm m 18,00

x 06.04.01

25 06.01.01.20 Oczyszczenie rowów i elementów urządzeń odwodnienia drogi m 34,00

26 03.01.01.60 Wykonanie ścianek czołowych przepustów szt. 4,00

x 06.03.01

27 06.03.01.32 Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną o gr. w-wy 15 cm m2 69,50

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
dróg

x 07.06.01

28 07.06.01.11 Ustawienie ogrodzenia z siatki m 70,00

29 07.06.01.21 Ustawienie furtek szt. 1,00

30 07.06.01.22 Ustawienie bram otwieranych szt. 2,00

I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

31 08.01.01.21
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z 
oporem

m 98,00

x 08.02.02

32 08.02.02.10 Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm m2 146,50

33 08.02.02.21
Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki kolorowej brukowej betonowej o gr. 8 
cm m2 25,00

x 08.03.01

34 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m 108,40

x 08.05.01

35 08.05.01.11
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu "korytko 
muldowe" o wymiarach 60x50x15cm

m 56,00

x 08.05.06 Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

36 08.05.06a Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej m 97,00

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Warstwy odcinające

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

RAZEM [E]

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Rowy/roboty remontowe i utrzymaniowe/

Przepusty pod zjazdami

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

RAZEM [G]

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

RAZEM [F]
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Ścieki uliczne

RAZEM [I]

Ogrodzenia dróg

RAZEM [H]
ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Krawężniki betonowe



J
SST 10.00.00

CPV 45233000-9

x 10.01.01

37 10.01.01.10 Wykonanie ubezpieczenia skarpy korpusu drogi koszami kamienno-siatkowymi (gabiony) m3 23,05

38 M.11.03.02a Wykonanie palisady z pali wierconych (CFA) m 19,00

x M 29.54.05.35

39 M 29.54.05.35 Wykonanie narzutu kamiennego - umocnienie wylotów przykanalików na skarpę m2 23,00

III

K
SST 01.03.01

CPV 45231400-9

x 01.03.02

40 01.03.02.11 Zabezpieczenie doziemnego okablowania energetycznego eS m 22,00

IV

L
SST D01.03.04

CPV 45111000-8

41 KNR/TPSA Przebudowa linii telekomuniakcyjnych Orange szt. 4,00

V

M
SST 01.03.05

CPV 45231300-8 
CPV 45232150-8 

x 01.03.05

42 D.01.03.05 Regulacja naziemnej armatury wodociągowej szt. 2,00

43
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty ziemne m3 14,04

44
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty montażowe kpl. 10,00

V

N
SST 01.03.05

CPV 45231220-3

x 01.03.05.20

45 KNR 1.4.1 Przekroczenie drogi powiatowej przewiertem sterowanym m 16,00

46
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty montażowe kpl. 16,00

INNE ROBOTY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Konstrukcje oporowe

RAZEM [K]
OGÓŁEM [III]: ROBOTY ELEKTRYCZNE

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH (ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE) 
- BRANŻA TELETECHNICZNA-

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                      
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,ciągów komunikacyjnych i linii telekomunikacyjnych.

RAZEM [L]

Wykonanie narzutu kamiennego 

RAZEM [J]

OGÓŁEM [II]: ROBOTY DROGOWE

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH - ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH (ROBOTY ELEKTRYCZNE)

Zabezpieczenie podziemnych kablowych linii energetycznych

Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych

OGÓŁEM [IV]: ROBOTY TELETECHNICZNE

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  (ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE) 
- BRANŻA SANITARNA -

Przebudowa podziemnych lini wodociągowych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych

RAZEM [M]

RAZEM [N]

OGÓŁEM [V]: BRANŻA SANITARNA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT 23%:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH 
- BRANŻA SANITARNA -

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy gazociągów

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu



Nazwa zadania:

Adres zadania:

Inwestor:

Branża

Opracował:

Data 
opracowania:

mgr inż. Roman Charchut

10.05.2019 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z REMONTEM I 
ZABEZPIECZENIEM SKARPY W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ 

NR 1358R UL. WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH OD KM 0+347,25 
DO KM 0+444,50

M. ROPCZYCE
GMINA ROPCZYCE
POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI
WOJ. PODKARPACKIE

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
UL. KONOPNICKIEJ 5
39 – 100 ROPCZYCE

DROGOWA, TELETECHNICZNA, SANITARNA



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Razem

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczałt 1,00 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót

ryczałt 1,00 1,00

1.3 00.00.00
Wykonanie wyznaczenia granic pasa drogowego (I.P.D.) w terenie wraz z wyniesieniem i 
zastabilizowaniem słupkami PD

ryczałt 1,00 1,00

1.4 00.00.00
Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia 
jakości (PZJ) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz aktualizacją w czasie 
robót

ryczałt 1,00 1,00

1.5 00.00.00
Wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny 2 egz. ) 
wraz z wersją elektroniczną w zapisie pdf

ryczałt 1,00 1,00

1.6 00.00.00
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz wykonanie docelowej organizacji ruchu
(oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z wymaganymi standardami 

ryczałt 1,00 1,00

1.6 00.00.00

Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu,Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegółowych STWiORB. Koszty spełnienia wymagań 
zarządców/właścicieli istniejących sieci zgodnie z załączonymi do dokumentacji 
technicznej uzgodnieniami, decyzjami i warunkami technicznymi.

ryczałt 1,00 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2 01.01.01.22 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km x 0,10

Odcinek DP od km (lok) 0+347,25 do km 0+444,50 wraz z wytyczeniem wszystkich 
punktów projektowanego chodnika, elementów odwodnienia, istniejących sieci 
uzbrojenia terenu, itd. - kompletna obsługa geodezyjna inwestycji 
<L=0,10km> 

km 0,10 x

x 01.02.01

3 01.02.01.11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35cm szt x 12,00

Karczowanie drzew o średnicy 10-35cm wraz z usunieciem (zniszczeniem) karpiny, 
wywozem gałęzi i dłużyc oraz zasypaniem dołów. Zagospodarownie dłużyc i gałęzi 
należy uzgodnić z Właścicielem posesji (złożenie we wskazanym miejscu bądź 
wywiezienie przez Wykonawcę), .
<N=12,0szt.>

szt 12,00 x

4 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia m2 x 20,00

Karczowanie krzaków (samosiewy)  i krzewów ozdobnych wraz z usunięciem 
(zniszczeniem) karpiny, drągowiny i gałęzi. Materiał z karczowania stanowi własnośc 
Wykonawcy robót.
<F=20,0m2>

m2 20,00 x

x 01.02.02

5 01.02.02.13
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 25 
cm z darniną do późniejszego wykorzystania m2 x 214,00

Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 25cm  ze złożeniem na 
placu Wykonawcy. Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość humusu 15cm) 
. Miejsce składowania zapewnia Wykonawca. Średnia grubość w-wy darniny 10cm. 
Nadmiar humusu oraz darnina przechodzi na własność Wykonawcy.
<F=214,00m2> - wg Rys. Plan sytuacyjny

m2 214,00 x

x 01.02.04

6 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 25 cm m2 x 212,94

Rozebranie podbudowy z kruszywa/istn konstrukcji chodnika o gr. w-wy około 25 cm - 
istniejąca konstrukcja na chodniku i zjazdach indywidualnych.
< F=190,12m2> - wg Rys. Plan Sytuacyjny

m2 212,94 x

6.1 01.02.04.11

Materiał z rozbiórki zakwalifikowany jako przydatny do ewentualnego ponownego 
wykorzysta. Materiał nieprzydatny podlega utylizacji przez Wykonawcę. Transport 
materiału przydatnego przez Wykonawcę na plac składowania wskazany przez 
Zamawiajacego.
<V=190,12m2 x0,20m =38,02m3>

m3 42,59 42,59

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z REMONTEM I ZABEZPIECZENIEM SKARPY W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ 
NR 1358R UL. WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH OD KM 0+347,25 DO KM 0+444,50

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

REMONT CHODNIKA DLA PIESZYCH  W CIĄGU DP (ROBOTY DROGOWE)

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Usunięcie drzew lub krzaków 

Zdjęcie warstwy humusu i darniny



7 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy około 10 cm m2 x 23,10

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kruszywa, śr. gr. w-wy około 10cm. 
<F=191,95m2> - mieszanka grunt/kruszywo - wg Tabeli nr 1 m2 23,10 x

7.1 01.02.04.21
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Transport materiału przez 
Wykonawcę na plac składowania.
<V=23,10m2 x0,105m =2,31m3>

m3 2,31 3,47

8 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy około 5cm m2 x

Rozebranie nawierzchni (w-wa ścieralna ) z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. w-
wy około 5cm na zjazdach.
<F=66,52m2 > - wg Tabeli nr 1

m2 66,52 x

8.1 01.02.04.22
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy.Transport i utylizacja materiału 
przez Wykonawcę.
<V=66,52m2 x0,05m =3,33m3>

m3 3,33 3,33

9 01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 x 146,42

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o gr. 6cm/drobnowymiarowych 
elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm na chodniku. 
<F=146,42m2> - wg Rys. Plan sytuacyjny

m2 146,42 x

9.1 01.02.04.24

Materiał z rozbiórki zakwalifikowany jako przydatny przechodzi na własność 
Zamawiającego. Materiał nieprzydatny podlega utylizacji przez Wykonawcę. Transport 
materiału przydatnego przez Wykonawcę na plac składowania wskazany przez 
Zamawiajacego.
<V=146,42m2x0,06m =8,79m3>

m3 8,79

10 01.02.04.41 Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej m x 196,00

Rozebranie elementów obramowania istn. chodnika tj. krawężników betonowych o wym. 
15 x 30cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie fundamentowej oraz 
obrzeży owymiarach 6 x 20cm i 8 x 30cm na podsypce i ławie fundamentowej.
<L1=98,00m> długość krawężników
<L2=98,00m> długość obrzeża
<Razem L=196,00m>

m 196,00 x

10.1 01.02.04.41

Materiał z rozbiórki zakwalifikowany jako przydatny przechodzi na własność 
Zamawiającego. Materiał nieprzydatny podlega utylizacji przez Wykonawcę. Transport 
materiału przydatnego przez Wykonawcę na plac składowania wskazany przez 
Zamawiajacego.
<V=8,82m3>

m3 8,82 8,82

11 01.02.04.32 Rozebranie i odtworzenie ogrodzeń m x 80,00

Rozebranie istniejącego zdegradowanego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach wraz 
podwaliną betonową oraz jego odtworzenie.
Bramy 2szt szer 5,0m
Furkta 1szt. szer 1,0m
Ogrodzenie długości 80,0m
<Razem: L=80,0m> wg. Rys. Plan Sytuacyjny

m 80,00 x

12 01.02.04.91 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami m x 15,80

Rozbiórka istniejących przepustów rurowych pod zjazdami wraz z podsypką, obsypką, 
warstwami konstrukcji nawierzchni zjazdu, ściankami czołowymi i fundamentem. 
Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Materiał przydatny do ponownego 
wbudowania po akceptacji Inspektora Nadzoru. Utylizacja materiału nieprzydatnego w 
gestii Wykonawcy.
<N=4,0szt.> - łączna ilość ścianek czołowych do rozbiórki
<L=15,80> - łączna długość przepustów przewidzianych do rozbiórki

m 15,80 x

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

13 02.01.01.14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład m3 x 150,10

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład. 
Nadmiar gruntu (grunt nieprzydatny) przechodzi na własność Wykonawcy. Wykonawca 
zapewni transport i utylizację materiału.
<V=150,10m3> - wg Rys. Plan sytuacyjny i Przekroje typowe

m3 150,10 x

x 02.03.01

14 02.03.01.11
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem
 i transportem gruntu m3 x 202,64

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego. Wykonawca pozyska grunt 
własnym staraniem i na własny koszt.
<V=202,64m3> - wg Rys. Plan sytuacyjny i Przekroje typowe

m3 202,64 x

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie nasypów



D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.02.01

15 03.02.01.22 Przykanaliki deszczowe m x 35,50

Wykonanie przykanalików deszczowych z rur PP / PEHD Dn200, Przykanaliki pod 
nawierzchnia ulicy Wyszyńskiego należy przewidzieć do wykonania w technologii 
bezwykopowej (wpust WD1 i WD2). Przykanaliki od wpustów "WD3" i "WD4" łączone 
na wcisk wraz z podłożem i obsypką z materiału sypkiego (piasek) o gr. 20cm. 
Wykonanie próby szczelności kanałów deszczowych Dn200.
<L1=8,5+12,00 =20,50m> - pod ul. Wyszyńskiego (od wpustu Wd1 i WD2)
<L2=7,0+8,0=15,0m> -  wyloty na skarpę (od wpustu WD3 i WD4)
<Razem: L=35,50m> - wg rys. nr 2 Plan Sytuacyjny 

m 35,50 x

16 03.02.01.42
Wykonanie studzienek ściekowych z kregów betonowych o średnicy ø50cm, z 
wpustem żeliwnym typu cięzkiego

szt x 4,00

Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym 
typu ciężkiegowraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Studzieńki kompletne. 
Studzienki "Wd1-Wd4".
<N=4,0szt> - wg Rys. Plan Sytuacyjny  

szt 4,00 x

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

17 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, głębok. koryta ponad 20cm m2 x 20,50

Wykonanie koryta pod konstrukcję na zjeździe indywidualnym w km 0+354,45 str. lewa. 
Srednia głębokość koryta 28cm.
<F=20,50m2> 

m2 20,50 x

x 04.02.01

18 04.02.01.22 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm m2 x 20,50

Wykonanie warstwy z piasku stabilizowanej mechanicznie na zjeździe indywidualnym w 
km 0+354,45 str. lewa gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm.
<Razem: F=20,50m2>

m2 20,50 x

x 04.04.02

19 04.04.02.11
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 15cm m2 x 146,50

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego 
mechanicznie o gr. 15cm na chodniku na szlaku (poza zjazdami).
<F= 146,50m2>  - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe

m2 146,50 x

x 04.05.01

20 04.05.01.41
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, gr. w-
wy 15cm, Rm=1,5Mpa m2 x 45,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa,
o gr. w-wy 15cm na chodniku dla pieszych na zjazdach oraz na zjeździe indywidulanym 
w km 0+354,45 str. lewa.
<F=45,00m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe

m2 45,00 x

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.03.05

21
04.03.01

05.03.05.C
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm m2 x 43,70

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 
4 cm na zjazdach indywidualnych i publicznych wraz z przygotowaniem podłoza porpzez 
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową.
<F=43,70m2> - wg. Tabeli nr 1 i Rys. Plan Sytuacyjny

m2 43,70 x

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

22 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 x 252,00

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm. Humus uprzednio usunięty
i zmagazynowany przez Wykonawcę.  Wykonawca pozyska  nasiona traw własnym 
staraniem i na własny koszt.
<F=252,00m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje Typowe

m2 252,00 x

22.1 06.01.01.22
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych ręcznie w gruncie 
nieskalistym.
<F=252,00m2> - w ciągu DP

m2 252,00 252,00

23 06.01.01.66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi m2 x 13,65

Umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8cm na podsypce piaskowo-
cementowej 1:4 o gr. 10 cm (otwory wypełnione zaprawą)
<F=13,65m2> - wg Rys. Plan Sytuacyjny

m2 13,65 x

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Warstwy odcinające

Kanalizacja deszczowa 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

Umocnienie skarp, rowów i ścieków



x 06.02.01

24 06.02.01.14 Przepusty z rur polietylenowych pod zjazdami o średnicy wew. 40 cm m x 18,00

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy wew. 40cm.
<L=18,00m> - wg Rys. Plan Sytuacyjny

m 18,00 x

Na wykonanie 1 mb przepustu składa się:
< wykop: przepusty pod zjazdami średnio: 1,2m x 0,3m x 1m > m 3 0,36 0,36
< wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej- średnia grubość podsypki 20 cm 
średnio:1,2m x 0,2m x 1m> m 3 0,24 0,24

< wykonanie zasypki  przepustu  do w-w konstrukcji jezdni, średnio:(1,0*1,20-
(3,14*0,25*0,25)> m 3 1,00 1,00

25 03.01.01.60 Wykonanie ścianek czołowych przepustów szt. x 4,00

Wykonanie ścianek czołowych z betonu C16/20 na wylocie i wylocie przebudowywanych
przepustów pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi (str. lewa) z użyciem 
deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10mm 
co 20cm.  Wykonanie fundamentów ścianek, izolacja R+2P. 
<N=4,00szt> - Według Rys. Plan sytuacyjny

szt. 4,00 x

x 06.04.01

26 06.04.01.20 Oczyszczenie rowów i elementów urządzeń odwodnienia drogi m x 34,00

Udrożnienie urządzeń odwadniających ul. Wyszyńskiego poprzez profilowanie skarp i 
odmulenie dna rowu otwartego.
<L=34,0m> wg. Rys. Plan Sytuacyjny

m 34,00 x

x 06.03.01

27 06.03.01.32 Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną o gr. w-wy 15 cm m2 x 69,50

Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną warstwa gr. 15cm po zagęszczeniu.
<F=69,50 m2> - wg Rys. Palan Sytuacyjny i Przekroje Typowe m2 69,50 x

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
dróg

x 07.06.01

28 07.06.01.11 Ustawienie ogrodzenia z siatki m x 70,00

Ustawienie ogrodzenia o wysokosci około 1,5m z siatki stalowej ocynkowanej i 
powlekanej na słupkach stalowych oraz podwalinie betonowej, słupki stalowe z 
fundamentem betonowym. Na odcinku wystepowania konstrukcji zabezpieczajęcej 
skarpę z grodzic stlaowych należy przewidzieć mocowanie słupków ogrodzenia 
bezpośrednio do żelbetowego oczepu. Wykonawca robót uzgodni szczegóły z 
Inwestorem i właścicielem nieruchomości. Odtworzenie ogrodzenie posesji nr 36 na 
działkach nr ewid. 869, 870, 871/1
<L=70,00m>  - wg Rys. Plan Sytuacyjny

m 70,00 x

29 07.06.01.21 Ustawienie furtek szt. x 1,00

Wykonanie i ustawienie (montaz) nowej furtki w ciagu ogrodzenia na działce nr ewid. dz. 
nr 870. Nowa furtka z kształtowników stalowych. Wykonawca robót uzgodni szczegóły 
rozwiązań z Inwestorem i właścicielem nieruchomości.
<N=1,0szt>  - wg Rys. Plan Sytuacyjny

szt 1,00 x

30 07.06.01.22 Ustawienie bram otwieranych szt. x 2,00

Wykonanie i ustawienie (montaz) nowych bram w ciągu ogrodzenia na działkach nr ewid.
869 i 870. Nowe bramy szer. 4,5m z kształtowników stalowych.Wykonawca robót 
uzgodni szczegóły rozwiązań z Inwestorem i właścicielem nieruchomości
<N=2,0szt> - wg Rys. Plan Sytuacyjny

szt 2,00 x

I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

31 08.01.01.21
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z 
oporem

m x 98,00

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm  (odsłonięcie 4cm i 12cm) 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm i na  ławie betonowej C12/15 gr. 
15cm z oporem o V=0,082 m3/mb
<L=98,0m>  wg. Rys. Plan Sytuacyjny

m 98,00 x

Ogrodzenia dróg

Rowy/roboty remontowe i utrzymaniowe/

Krawężniki betonowe

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Przepusty pod zjazdami



x 08.02.02

32 08.02.02.10 Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm m2 x 146,50

Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3cm, spoiny wypeł. piaskiem - w tym 
wyznaczenie opaski bezpieczeństwa 2- rzędami kostki kolorowej (np. czerwonej) na 
długości chodnika.
<F=146,50m2>

m2 146,50 x

33 08.02.02.21 Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki kolorowej brukowej betonowej o gr. 8 cm m2 x 25,00

Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej (np. 
czerwonej) o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3cm, 
spoiny wypeł. piaskiem.
<F=25,00m2> wg Rys. Plan Sytuacyjny i Tabeli nr 1

m2 25,00 x

x 08.03.01

34 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m x 108,40

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 3cm i ławie betonowej C12/15, gr. 10cm o V=0,024m3/m
<L= 108,40m>

m 108,40 x

x 08.05.01

35 08.05.01.11
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu "korytko 
muldowe" o wymiarach 60x50x15cm

m x 56,00

Wykonanie ścieku z pref. elementów betonowych typu "korytko muldowe" o wym. 
60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm na ławie z betonu 
C12/15 o v=0,10 m3/mb. Ściek w poboczu po lewej stronie drogi. 
<L=56,00m> 

m 56,00 x

x 08.05.06 Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

36 08.05.06a Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej m x 97,00

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej prostokątnej 
8x10x20cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z betonu 
C16/20 o śr. gr. 25cm
<F=97,00m> - wg Rys. Plan sytuacyjny

m 97,00 x

J
SST 10.00.00

CPV 45233000-9

x 10.01.01

37 10.01.01.10 Wykonanie ubezpieczenia skarpy korpusu drogi koszami kamienno-siatkowymi (gabiony) m3 x 23,05

Wykonanie stalowego materaca gabionowego wypełnionego kruszywem kamiennym gr 
30 cm (część pozioma) oraz 17 cm (materac na skarpie) wraz z kotwieniem. Zagłębienie 
cześci poziomej ok 15cm w podłożu na fundamencie z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm
<V=23,05 m3>

m3 23,05 x

38 M.11.03.02a Wykonanie palisady z pali wierconych (CFA) m x 19,00

Wykonanie zabezpieczenia nasypu drogowego w formie konstrukcji oporowej z pali 
wierrconych średnicy 0,4m zbrojonych ksztłątownikami HEB200 w rozstawie osiowym 
co 0,5m. Głębokość posadowniea 7,0m, grunt kat IV. Zwieńczenie palisady oczepem 
żelbeowtym o wymiawrach 70x50cm z betonu C30/37. 
<L=19,0m> wg. Rys. Plan sytuacyjny, Przekroje Typowe i Szczegóły

m 19,00 x

x M 29.54.05.35

39 M 29.54.05.35 Wykonanie narzutu kamiennego - umocnienie wylotów przykanalików na skarpę m2 x 23,00

Wykonanie narzutu kamiennego na skarpie na wylotach przykanalików, formowany 
ręcznie z kamienia ciężkiego o średnicy około 50cm (ø30-50cm) na warstwie betonu 
C8/10 gr 15cm, wraz z wypełnieniem przerw pomiędzy kamieniami zaprawą cementową. 
<V=23,00m2>  - wg rys. Plan Sytuacyjny

m2 23,00 x

Ścieki uliczne

INNE ROBOTY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Konstrukcje oporowe

Umocnienie skarp narzutem kamiennym



III

K
SST 01.03.01

CPV 45231400-9

x 01.03.02

40 01.03.02.11 Zabezpieczenie ist. doziemnego okablowania energetycznego m x 22,00

Zabezpieczenie doziemnego okablowania energetycznego średniego napięcia w rejonie 
konstrukcji oporowej z koszy siatkowow - kamiennych (gabionów)Obejmuje roboty 
ziemne, ułożenie zarurowania wraz z podsypką, obsypką, niezbędnymi pomiarami oraz 
zagęszczeniem. Obejmuje również opłatę za nadzór - zgodnie z warunkami wydanymi 
przez zarządcę sieci.
<L=22 m - Arot f160>- wg Rys. Plan Sytuacyjny

m 22,00 x

IV

L
SST D01.03.04

CPV 45111000-8

41 KNR/TPSA Przebudowa linii telekomuniakcyjnych Orange szt. x 4,00

Wymiana ramy i pokrywy studni na typ ciężki, dostosowanie rzędnej ram i studni do 
rzędnej nawierzchni chodnika

szt. 4,00 x

V

M
SST 01.03.05

CPV 45231300-8 
CPV 45232150-8 

x 01.03.05

42 01.03.05 Regulacja naziemnej armatury wodociągowej szt. x 2,00

Regulacja wysokościowa, dostosowanie do poziomu projektowanej nawierzchni  
chodnika istniejącej armatury wodociągowej min. trzpieni i skrzynek zasów oraz 
hydrantów. Koszt opracowania niezbędnych projektów technologicznych oraz koszty 
ewentualnych nadzorów ze strony Właściciela sieci w gestii Wykonawcy.
<N= 2,00szt.>

szt. 2,00 x

43
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty ziemne m3 x 14,04

KNR 2-01 0201-02
KNR 2-01 0310-02
KNNR 11 0501-05

Roboty ziemne, wykonanie i zasypanie (po zakończeniu przebudowy), wykopów 
liniowych (szerokość dna wykopu do 0,6m i głębokość rowu ponad 1,5m) w gruncie 
kategorii IV wraz z przygotowaniem podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych np. piasek. 
<Razem V=14,04m3> - grunt z wykopu do cześciowego późniejszego wykorzystania

m 14,04 x

44
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty montażowe kpl. x 10,00

KNR-W 2-190306-06
Demontaż istniejacego przyłącza wodociągowego "wA32"
<L=10,0m>

m 10,00 x

KNR 2-28 0405-01
Zakup i montaż rur ochronnych (osłonowe) z PE100, SDR17,6 o śr. nominalnej 90x5,4 
mm z płozami i manszetami
<L=10,0m>

m 10,00 x

Zamknięcie końcówek rur ochronnych manszetami
<N=2,0kpl.>

kpl. 2,00

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR11 o śr. nominalnej 40x3,7 mm.
<L=10,0m>

m 10,00

wykonanie połaczenia z istniejąca rurą przewodową
<N=2,0szt.l>

szt. 2,00

Próba szczelności, odbiory i inwentaryzacja
<N=1,0kpl>

kpl. 1,00

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z 
wkładką stalową
<L=10,0m>

m 10,00

Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
(ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE) 

- BRANŻA SANITARNA -

Przebudowa podziemnych lini wodociągowych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH - ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
 (ROBOTY ELEKTRYCZNE)

Zabezpieczenie podziemnych kablowych linii energetycznych

Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH 
(ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE) 

- BRANŻA TELETECHNICZNA-

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                    
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,ciągów komunikacyjnych i linii telekomunikacyjnych.



V

N
SST 01.03.05

CPV 45231220-3

x 01.03.05.20

45 KNR 1.4.1 Przekroczenie drogi powiatowej przewiertem sterowanym m x 16,00

KNR 218/408/4 (1)
Przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych, długości 16·m, grunt kategorii III-
IV.
<Razem L=16,00m>

m 16,00 x

46
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty montażowe kpl. x 16,00

KNR-W 2-190306-06
Demontaż rur stalowych DN10 - istniejący odcinek gazociągu S.C. przeiwdiznay do 
likwidacji
<L=16,0m>

m 16,00 x

KNR 2-28 0405-01
Zakup i montaż rur ochronnych (osłonowe) z PE100, SDR17,6 o śr. nominalnej 160x9,1 
mm z płozami i manszetami
<L=15,0m>

m 15,00 x

Zamknięcie końcówek rur ochronnych manszetami
<N=2,0kpl.>

kpl. 2,00 x

Połączenia rur z polietylenu za pomocą kształtek elektrooporowych
<N=1,0kpl.>

kpl. 1,00 x

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR11 o śr. nominalnej 110x6,3 mm.
<L=16,0m>

m 16,00 x

Przejście stal/PE Dn100/fi 100 (połaczenie z istniejącym gazociągiem)
<N=2,0szt.>

kpl. 2,00 x

Próba szczelności, odbiory i inwentaryzacja
<N=1,0kpl>

kpl. 1,00 x

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z 
wkładką miedzi
<L=16,0m>

m 16,00 x

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH 
- BRANŻA SANITARNA -

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy gazociągów

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu

KNR-W 2-19 0301-06
KNR 2-19 0220-02

Kalkulacja indywidualna
KNR 2-19 0219-01



 ZAŁĄCZNIKI DO PRZEDMIARU 
ROBÓT



INNE

Odcinek Kilometraż
Strona drogi 
zgodnie z km

L/P
Rodzaj

Istn. średnia 
dłogość w pasie 

drogowym 
[m]

Istn. średnia 
szerokość 

[m]
Szerokość wylotu [m]

Rodzaj istn. 
nawierzchni na 

zjeździe

Średnica istn. 
przepustu [

cm

Dł. istn. 
przepustu 

[m]

Dł. przepustu 
do rozbiórki

[m]

Materiał 
przepustu

Rozbiórka 
elementów 

przestrzennych tj. 
płyty betonowe, 

podkłady 
kolejowe, 

krawężniki itd. 
[m3]

Długość zjazdu 
po przebudowie

Szerokość 
nawierzchni 
zjazdu po 

przebudowie

Nawierzchnia z 
betonowej kostki 

brukowej 
wibroprasowanej 

gr.8cm kolor 
czerwony 

[m2]

Nawierzchnia z 
betonu 

asfaltowego 
AC11S o gr. 4cm

[m2]

Uwagi

0+350,85 L zjazd publiczny 3,85 5,00 6,75 bitumiczna X bitumiczna 19,25 x 3,85 4,50 x

0+354,45 L zjazd indywidualny 3,85 4,50 6,00 grunt/kruszywo X
grunt/

kruszywo
23,10 x 3,85 4,50 x

0+362,0 P zjazd indywidualny 2,27 4,50 4,75 bitumiczna X X X X bitumiczna 10,22 x 2,30 4,60 12,44 x

0+374,25 L zjazd publiczny 4,00 5,80 5,80 bitumiczna 40 7,50 7,50 beton bitumiczna 23,20 x 4,00 5,00 x 21,20

0+412,90 P zjazd indywidualny 2,23 6,21 6,50 bitumiczna 40 X X X bitumiczna 13,85 x 2,30 4,50 12,35 x

x x x x x x x 15,80 15,80 x x x x x x 24,79 43,70 x

66,52

23,10

Tabela nr 1. Zjazdy indywidualne / publiczne / skrzyżowania

Rozbiórka istn. 
nawierzchni 

[m2] 

x

PROJEKTOWANA 
NAWIERZCHNIA 

(W-WA ŚCIERALNA)
DANE OGÓLNE

8,30 beton

ROZBIÓRKI

U
l. 

K
s.

 K
ar

d.
 S

te
fa

na
 W

ys
zy
ńs

ki
eg

o

22,508,30

43,70

24,79

Razem rozbiórka naw. 
bitumicznej

Razem rozbiórka naw. 
Gruntowo - kruszywowych

Razem wykonanie nawierzchni 
bitumicznej

Razem wykonanie nawierzchni z 
kostki betonowej


