Numer sprawy: WD.272.1.2.2017 Ropczyce, 2017-04-18

INFORMACJA O TRESCI ZLOZONYCH OFERT

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Numer sprawy: WD.272.1.2.2017
Nazwa zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na:
Przebudowe drég powiatowych polegajgcg na budowie chodnikéw z podziatem na 4
zadania”:

— Zadanie Nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
Przebudowe drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszow polegajgcg na
budowie chodnika w m. Gnojnica;

— Zadanie Nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
Przebudowe drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Bedziemysl - Dabrowa polegajgcy
na budowie chodnika w m. Olchowa;

-~ Zadanie Nr 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
Przebudowe drogi powiatowej Nr 1337R Sedziszow Mafopolski - Bystrzyca -
Wielopole Skrzynskie polegajgcg na budowie chodnika w m. lwierzyce;

— Zadanie Nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
Przebudowe drogi powiatowej Nr 1358R ulica Witosa w Ropczycach polegajgcg na
budowie chodnika

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwieri publicznych
(t. ). Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Powiat Ropczycko - Sedziszowski informuje, co
nastepuje:

Kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia wynosi:

Zadanie Nr 1 - 25 000,00 ztotych brutto;
Zadanie Nr 2 — 10 000,00 ztotych brutto;
Zadanie Nr 3 — 12 000,00 ztotych brutto;
Zadanie Nr 4 — 25 000,00 ztotych brutto,

W terminie do dnia 2017-04-18 ztozono nastepujgce oferty:
Zadanie nr 1 — Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:

Przebudowe drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszow polegajgcg na
budowie chodnika w m. Gnojnica

Lp. | Nazwa Adres Cena oferty | Termin Okres Warunki
Wykonawcy Wykonawcy Brutto (w zl) | wykonania gwarancji platnosci
1. | PROJEKTOWANIE Ul. Radzika 12 9 340,00 zt | Wykonawca | 36 miesiecy | 30 dni
| NADZORY 23-400 Bitgoraj nie wpisat od
BUDOWLANE terminu wplywu
Karol Barcal w ofercie faktury
2. | MICHAL. HUL PROJEKT]| LIPIE 43, 20 787,00 zt | 3 miesigce | 36 miesiecy | 30 dni
- CONSULTING 36-060 od od
Gtogow Mip. podpisania wplywu
umowy faktury
3. | FHU NOWY SWIAT Ul. 3 Maja 4 21 525,00 zt | 3 miesigce | 36 miesiecy | 30 dni
Dariusz Lula 38-200 Jasto od od
podpisania | wptywu
umowy J faktury
4. | INWESTYCJE Ul. Rynek 23 985,00 zt | 3 miesigce | 36 miesiecy | 30 dni
DROGOWE Robert 43/11, od od
Babis 39-200 Debica podpisania wplywu
umowy faktury




Zadanie nr 2 -

Opracowanie dokumentacji projekiowo - kosztorysowej na:

Przebudowe drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Bedziemy$l - Dgbrowa polegajgca
na budowie chodnika w m. Olchowa

Lp. | Nazwa Adres | Cena oferty | Termin | Okres Warunki
Wykonawey | Wykonawcy Brutto (w zt) | wykonania | gwarancji platnosci
1. | PROJEKTOWANIE Ul. Radzika 12 | 2 340,00 zt | Wykonawca | 36 miesiecy | 30 dni
I NADZORY 23-400 Bitgoraj nie wpisat od wptywu
BUDOWLANE ' ‘ | terminu faktury
Karol Barcal ! w ofercie
2. | MICHAE HUL LIPIE 43, 7380,00 zt | 3 miesigce | 36 miesiecy | 30 dni
PROJEKT - 36-060 od od wplywu
CONSULTING J Glogéw Mip. podpisania faktury
| umowy
3. | FHU NOWY SWIAT Ul. 3 Maja 4 7 380,00zt | 3 miesigce | 36 miesiecy | 30 dni
Dariusz Lula | 38-200 Jasto od od wptywu
podpisania faktury
umowy
4. | INWESTYCJE Ul. Rynek 9 594,00 zt | 3 miesiace | 36 miesiecy | 30 dni
DROGOWE | 43/11, od od wptywu
Robert Babis 39-200 Debica podpisania faktury
umowy
5. | Budowlano — ul. 6 888,00 zt | 3 miesigce | 36 miesiecy | 30 dni
Inzynierskie Biuro Wojstawska od od wplywu
Projektowe WILPRO | 291B, podpisania faktury
Krzysztof Wilk | 39-300 Mielec | umowy

Zadanie Nr 3 Opracowanie dokumentacji projekiowo -

kosztorysowej na:

Przebudowg drogi powiatowej Nr 1337R Sedziszéw Matopolski - Bystrzyca -
Wielopole Skrzyniskie polegajgcq na budowie chodnika w m. Iwierzyce

Lp. | Nazwa Adres Cena oferty | Termin Okres Warunki
Wykonawcy Wykonawcy Brutto (w zl) | wykonania gwarancji platnosci
1. | PROJEKTOWANIE Ul. Radzika 12| 3 940,00 zt | Wykonawca | 36 miesiecy | 30 dni
| NADZORY 23-400 nie wpisat od wptywu
BUDOWLANE Bitgoraj terminu faktury
Karol Barcal w ofercie
2. | MICHAt. HUL PROJEKT]| LIPIE 43, 11 070,00 zt | 6 miesiecy | 36 miesiecy | 30 dni
- CONSULTING 36-060 od od wptywu
Gtogow Mip. podpisania faktury
umowy
3. | FHU NOWY SWIAT Ul. 3Maja4 | 14 145,00 zt | 6 miesiecy | 36 miesiecy | 30 dni
Dariusz Lula 38-200 Jasto od od wplywu
podpisania faktury
umowy
4. | INWESTYCJE Ul. Rynek 17 220,00 zt | 6 miesigcy | 36 miesiecy | 30 dni
DROGOWE 43111, od od wpltywu
Robert Babi$ 39-200 Debica podpisania faktury
umowy

Zadanie nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
Przebudowe drogi powiatowej Nr 1358R ulica Witosa w Ropczycach polegajaca na

budowie chodnika

Lp.

Nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena oferty
Brutto (w zi)

Termin
wykonania

Okres
gwarancji

Warunki
platnosci




1. | PROJEKTOWANIE Ul. Radzika12 | 10 390,00 z’r’\Nykonawca ‘ 36 miesiecy | 30 dni
| NADZORY 23-400 Bitgoraj nie wpisat od wplywu
BUDOWLANE terminu w faktury
Karol Barcal ofercie
2. | MICHAt. HUL PROJEKT! LIPIE 43, 29 520,00 zt | 6 miesiecy | 36 miesiecy | 30 dni
- CONSULTING 36-060 Glogow od od wpltywu
Mip. podpisania | faktury
umowy
3. | FHU NOWY SWIAT Ul. 3 Maja 4 21 525,00 zt | 6 miesiecy | 36 miesiecy | 30 dni
Dariusz Lula 38-200 Jasto | od | od wptywu |
podpisania ‘ faktury i
umowy |
4. | INWESTYCJE Ul Rynek 43/11, | 23 370,00 zt | 6 miesiecy | 36 miesiecy | 30 dni
DROGOWE 39-200 Debica od od wplywu
Robert Babis podpisania | faktury i
umowy i |
5. | Budowlano — Ul. Wojstawska 9 717,00 zt | 6 miesiecy 36 miesiecy | 30 dni
Inzynierskie Biuro 2918B, od od wptywu
Projektowe WILPRO 39-300 Mielec podpisania faktury
Krzysztof Wilk | umowy ‘

UWAGA!

Kazdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
niniejszej informacji przekazuje Zamawiajgcemu "Os$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej".
Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z
innym wykonawca nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie

zZamowienia.
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