



WI.272.3.2017

Ropczyce, 07.08.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawy sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. W dniu **07.08.2017 o godz. 10.05** w Starostwie Powiatowym w Ropczycach pok. 228 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości: **1.842.191,00 zł**,
w tym: część 1 – 275.481,00 zł, część 2 – 12.915,00 zł, część 3 – 76.014,00 zł, część 4 – 62.607,00 zł, część 5 – 47.145,00 zł, część 6 – 111.438,00 zł, część 7 – 35.301,00 zł, część 8 – 135.506,00 zł, część 9 – 164.070,00 zł, część 10 – 745.322,00 zł, część 11 – 176.392,40 zł,
3. Łącznie wpłynęło **8** ofert,
4. Zestawienie złożonych ofert:
 - 1) Z.U.H. ELKOT Oddział Kielce, 25-540 Kielce, ul. Jesionowa 31B
Część 3 - **cena: 115.546,20 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **12** miesięcy.
 - 2) APLY Anna Borawska, ul. Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa
Część 1 - **cena: 439.233,00 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **36** miesięcy.
 - 3) NDN – Zbigniew Daniluk, 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
Część 10 - **cena: 1.011.062,46 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **36** miesięcy.
 - 4) InFast Sp. z o.o., 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 51
Część 9 - **cena: 329.333,76 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **36** miesięcy.
 - 5) Elmar Anna Karnas, u. 3-go maja 1/3, 36-030 Błazowa
Część 9 - **cena: 172.812,54 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **36** miesięcy.
Część 11 - **cena: 205.914,30 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **36** miesięcy.
 - 6) MERAZET S.A., ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
Część 3 - **cena: 175.521,00 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja **36** miesięcy.

- Część 4 - cena: **320.587,20 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 10 - cena: **997.361,91 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- 7) TOMSYSTEM Sp. z o.o., 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 15a
- Część 3 - cena: **114.882,00 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 4 - cena: **426.600,90 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 6 - cena: **113.295,30 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 7 - cena: **62.422,50 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- 8) Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Fabryczna 1-3
- Część 2 - cena: **161.966,17 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 3 - cena: **76.950,03 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 4 - cena: **176.800,82 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 5 - cena: **189.096,51 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 6 - cena: **122.280,17 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.
- Część 8 - cena: **142.741,73 zł**, termin wykonania: 31.10.2017r., przelew 30 dni, gwarancja 36 miesięcy.

STAROSTA

Witold Darłak

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona